SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
- SIwWzZ -

Zamawiajacy: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
71-302 Szczecin, ul. J. Hoene-Wronskiego 1
e-mail: wczuba@mbp.szczecin.pl oraz biblioteka@mbp.szczecin.pl
tel. 91 487 21 64, faks 91 486 19 09,
www.mbp.szczecin.pl

Przedmiot Zamoéwienia: »Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publiczna w Szczecinie przy
pl. Matki Teresy z Kalkuty 8”.
szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia okreslaja zataczniki do Czesci 11 SIWZ

Tryb udzielenia zamoéwienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
szczegdlowe przepisy — polska ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (dalej: ustawa)

Termin zwiazania oferts : 30 dni

Termin wykonania zaméwienia: od dnia podpisania umowy do:

| etap — 30.11.2018 r., Il etap — 30.11.2019 r., Il etap - 31.05.2020 r. (chyba, ze Wykonawca zadeklarowat w
ofercie wezesniejszy termin zakonczenia prac na Il etapie).

Wadium: 150.000,- zt

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy : 7% ceny catkowitej podanej w ofercie.

Warunki umowy: wzor umowy stanowi zatacznik nr 1 do SIWZ

Dopuszczalnos¢ ofert czeSciowych: NIE  Mozliwos$¢ rozliczenia w walucie obcej:NIE

Dopuszczalnos¢ ofert wariantowych: NIE  Zwrot Wykonawcom kosztow udziatu w postepowaniu:NIE

Mozliwo$¢ zawarcia UMOwWY ramowej: NIE  Zamoéwienie dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt. 6)NIE

Mozliwo$¢ aukcji elektroniczne;: NIE  Zamodwienie uzupetniajace (art. 67 ust. 1 pkt. 7)NIE
CZESC 1

Postanowienia ogéle

§1 [Oferta, sposob porozumiewania]

1. Wykonawca sktada tylko jedna pisemng ofert¢. Czyni to na formularzu stanowigcym zalgcznik nr 2 do
Czesci [ SIWZ.

2. Zlozenie wickszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego
Wykonawce.

3. Oferte sporzadza si¢ czytelnie w jezyku polskim. Inne dokumenty sktadane Zamawiajacemu, jezeli nie
s sporzadzone w jezyku polskim, musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

4. Oferta musi by¢ podpisana przez osobg upowazniong do skladania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy.

5.  Wykonawca zwigzany jest ofertg przez 30 dni, przy czym stosuje si¢ art. 85 ustawy.

6. Wykonawca umiesci ofert¢ w nieprzezroczystej zamknietej kopercie, opatrzonej tytulem Przedmiotu
Zamowienia (jak wyzej) oraz oznaczeniem Wykonawcy. Oferte sktada si¢ w sekretariacie w siedzibie
Zamawiajacego (na parterze) W terminie do dnia 05.04.2018 r. do godziny 8:45

7. Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ za posrednictwem formy pisemnej zwyklej, faksu oraz
poczty elektronicznej; w tym ostatnim przypadku wymaga si¢:

a. wyslania do Zamawiajacego tego samego e-maila roéwnoczesnie na dwa adresy
wczuba@mbp.szczecin.pl oraz biblioteka@mbp.szczecin.pl
b. a dodatkowo po otwarciu ofert - postuzenia si¢ przez Wykonawce wylacznie tym(i)
adresem(ami) e-mail, ktory Wykonawca podat w ofercie,
jednakze dokumenty zadane przez Zamawiajacego muszg dotrze¢ do niego w oryginale, a jezeli
Wykonawca nie moze ztozy¢ oryginalu - w kopii uwierzytelnionej przez osobe, o ktérej mowa w ust.
4.

8. Osobg uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest Wiktor Czuba tel.: 602 610 068, a w

sprawach technicznych Magdalena Piotrowska tel.: 533 648 099.

§ 2 [Zalaczniki do oferty, uzupehienie oferty]
1. Do oferty Wykonawca zatacza o$wiadczenie na formularzu stanowiacym zatacznik nr 3 do Czgsci 1
SIWZ. Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o zamowienie sktadaja odrgbne o§wiadczenia.
2. Do oferty Wykonawca zatacza dowdd wniesienia wadium. Oferta bez tego dowodu bedzie odrzucona.
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Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany do uzupelienia oferty poprzez zlozenie odpowiednich
oswiadczen 1 dokumentow, w szczegdlnosci o$wiadczenia na formularzu stanowiacym zalacznik nr 4
do Czeséci I SIWZ, dokumentéw o ktéorych mowa w § 8, stosownych pelnomocnictw, umowy
regulujacej wspolprace Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie, zobowigzania
podmiotu na ktorym polega Wykonawca (art. 22a ust. 2 ustawy).

Przepisow art. 24aa ustawy (procedura odwrdcona) nie stosuje sie.

§3 [Przestanki wykluczenia]
Wyklucza si¢ Wykonawce, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy,
Wyklucza si¢ Wykonawce, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 1 4 ustawy.

§4 [Warunki udzialu w postepowaniu]

O udzielenie zaméwienia moga ubiegac si¢ Wykonawcy, ktorzy spelniaja nastgpujace warunki:

N

1) nie podlegaja wykluczeniu,

2) wykonali nalezycie w okresie ostatnich pi¢ciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie) co najmniej dwie umowy o roboty
budowlane w przedmiocie przebudowy budynku (z wyltaczeniem przebudowy hali) za
wynagrodzeniem co najmniej 3.000.000,- zt brutto kazda.

3) posiadajg optacong polise¢ lub inny optacony dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume¢ ubezpieczenia co najmniej 5.000.000,- zt bez
nizszych podlimitéw odpowiedzialnosci i z udzialem wlasnym (franszyza redukcyjna) nie
wyzszym niz 10% i nie wyzszym niz 5000,- zt.

4) dysponuje lub bedzie dysponowatl osobami o ktéorych mowa w § 8 ust. 1 pkt. 6 (kierownik budowy,
kierownik robét elektrycznych, kierownik robot sanitarnych)

§5 [Otwarcie ofert]
Otwarcie ofert nastapi 15 minut po uplywie terminu wskazanego w § 1 ust. 6.
Otwarcie ofert nastapi w Sali Konferencyjnej na parterze siedziby Zamawiajacego.
Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

§ 6 [Opis sposobu obliczenia ceny]

Wszelkie rozliczenia migdzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w PLN.
Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe. Wynagrodzenie ryczaltowe musi obejmowac
wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, opisem przedmiotu zaméwienia oraz niniejsza
SIWZ, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, a takze oddzialywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoéwienia nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w umowie. Cena ofertowa musi
obejmowaé wszystkie prace jakie z technicznego punktu widzenia sa konieczne do prawidtowego
wykonania, przekazania do uzytkowania i uzytkowania zadania pn. ,,Przebudowa budynku Miejskiej
Biblioteki Publiczna w Szczecinie przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8”. Zalaczone do SIWZ
przedmiary robét nie sg podstawg sporzadzenia przez Wykonawce wyceny, a majg jedynie charakter
pomocniczy, informacyjny. Wobec powyzszego moga wystepowaé rozbieznosci pomiedzy iloscig i
zakresem prac wykazanych w zataczonych przedmiarach robot, a iloscig i zakresem prac do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz
opisu przedmiotu zamowienia. [losci i zakres prac wskazany w przedmiarach robot nie jest wigzacy dla
wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzysta¢ z zalagczonych do SIWZ przedmiarow
robot oraz moze je modyfikowac.

W ceng oferty nalezy wliczy¢:

1) koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem porzadku i czysto$ci na terenie
budowy w trakcie prowadzenia roboét, posprzgtaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i terenow
przylegtych po zakonczeniu robdt, utrzymaniem zaplecza budowy (zuzycie wody, energii
elektrycznej, odprowadzenie nieczystosci, telefon, dozorowanie terenu budowy, mycie, sprzatanie,
przy czym Wykonawca begdzie zobowigzany do zwrotu kosztow zuzycia mediow na podstawie
refaktur wystawianych najczgsciej co miesigc wystawionej przez Zamawiajgcego),

2) koszty zwiazane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poz terenu budowy,

3) koszty zwiazane z przygotowaniem dokumentéw do wniosku o zajgcie pasa drogowego oraz koszty
zajgcia pasa drogowego (jezdni i chodnika), jesli zajdzie taka konieczno$¢ dla zrealizowania
przedmiotu umowy,

4) koszty wykonania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz tablicy informacyjnej budowy,



5)

6)

7)

8)

9)

koszty przeprowadzenia wszystkich niezbednych 1 wymaganych przepisami, warunkami
technicznymi, dokumentacjg projektowa, STWOIR, itd. badan, sprawdzen, préb i pomiar6w oraz
sporzadzenia stosownych protokotéw i przekazanie ich Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu.
Protokoty musza by¢ zakonczone wynikiem pozytywnym,

koszty rusztowan, wykonania na czas budowy zadaszen i zastaw zabezpieczajacych i wszelkiego
rodzaju sprzetu, narzegdzi i urzadzen koniecznych do uzycia w celu wykonania przedmiotu umowy,
koszty zwigzane z osuszaniem zawilgoconych $cian i stropéw — jezeli wystapi taka konieczno$¢
(np. przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych i przedtuzajacym si¢ czasem schnigcia),
koszty odbioré6w przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
dokumentacjg projektowa, umowa, STWOIR,

koszty zwigzane z usuni¢gciem odpaddéw z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywoz z
terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja),

koszt demontazu, wywozu i utylizacji istniejagcego wyposazenia (przewidzianego do demontazu i
wywozu), 10) koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej w
2 egz. oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na plycie CD w 2 egz.,

10) koszty przeszkolenia obshugi w zakresie uzytkowania zamontowanych w obiekcie instalacji i

urzadzen,

11) koszty realizacji w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji serwisu gwarancyjnego - zgodnie z

umowa o roboty budowlane,

12) podatek VAT, naliczony wedtug obowigzujacych przepisow,
13) pozostale koszty, niezb¢dne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy, w

szczegblnosci transportu, ubezpieczen, ogdlnego funkcjonowania Wykonawcy obejmujace m. in.:
koszty ksiggowe, prawne, kadrowe.

§ 7 [Opis sposobu oceny ofert]

1. Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujacymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena - ryczaltowa cena za wykonanie §wiadczenia umownego (w kwocie brutto).
Waga kryterium ,,Cena” — 60%.
Ceng okresli Wykonawca w formularzu oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ).
Punkty za kryterium Cena okreslone zostang wedlug wzoru:

najnizsza zaoferowana cena
cena z rozpatrywanej oferty  x 60 pkt.

2) Jako$¢ — uruchomienie przez Wykonawce dluzszego niz wymagany okresu gwarancji jako$ci za
wykonane prace i uzyte materiaty.
Waga kryterium ,,Jakos$¢” — 20 %

Punkty za kryterium Jako$¢ zostang okreslone w nastepujacy sposob:

Gwarancja 48 miesigcy (minimalna wymagana) | O
Gwarancja 51 miesigcy 3
Gwarancja S4miesiace 6
Gwarancja 57 miesigcy 9
Gwarancja 60 miesigce 12
Gwarancja 63 miesigcy 14
Gwarancja 66 miesigce 16
Gwarancja 69 miesigcy 18
Gwarancja 72 miesiecy 20

3) Termin wykonania — zakonczenie prac przed terminem przewidzianym w umowie

Waga kryterium ,,Termin wykonania” — 20 %

Termin wykonania okre$li Wykonawca w formularzu oferty (zatacznik nr 1 do SIWZ). Wczes$niejsze
zakonczenie prac i ich odbior nie pociagaja za soba wczesniejsze] wymagalno$ci roszczenia o zaplate
wynagrodzenia.

Punkty za kryterium Termin wykonania zostang okreslone w nastepujacy sposob:



Zakonczenie prac 31.05.2020 r. (najdtuzszy dopuszczalny termin) | O
Zakonczenie prac 30.04.2020 r. 5
Zakonczenie prac 31.03.2020 r. 10
Zakonczenie prac 29.02.2020 r. 15
Zakonczenie prac 31.01.2020 r. 20

Zamawiajacy uzna za najkorzystniejsza ofert¢ z najwyzsza liczba punktow. Jezeli dwie lub wigcej ofert
otrzyma taka sama liczb¢ punktow, zamawiajacy uzna za najkorzystniejsza ofert¢ z najnizsza cena.
Zamawiajacy zastosuje zaokraglenia ilorazu wskazanego w ust. 1 pkt. 1 do dwoch miejsc po przecinku, a
nastepnie doda do tego wyniku punkty za kryterium Jakos$¢ i Termin wykonania.

§ 8 [Dokumenty skladane na wezwanie Zamawiajacego]

1. Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego do ztozenia dokumentow o ktérych mowa
w § 2 oraz:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykaz wykonanych ushug, w okresie 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie), wraz z podaniem ich
przedmiotu, wartoséci, dat wykonania i podmiotoéw, na rzecz ktérych prace budowlane zostaly
wykonane lub jest wykonywana (0 ile dane te nie zostang podane w zataczniku nr 2).
dowodow (referencji) wskazujacych na to, ze roboty budowlane, o ktorych mowa w pkt. 1
zostaly wykonane nalezycie.

zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkdw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed upltywem
terminu sktadania ofert

(lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlaciwym organem podatkowym w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolno$ci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu)

zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert

(lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie
w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu)

optaconej polisy lub innego optaconego dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej wg wymogdw § 4 pkt. 3.
dowodoéw dysponowania osobami:

a) z uprawnieniami do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w_specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

b) zuprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

C) zuprawnieniami do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i
kanalizacyjnych

przy czym dowodami takimi sg dokumenty wskazujace iz Wykonawca dysponuje lub bedzie
dysponowal dang osobg oraz kopia dokumentu stwierdzajacego uprawnienia zawodowe tej
osoby oraz zaswiadczenie z wlasciwej Izby samorzadu zawodowego potwierdzajace aktualny
wpis na list¢ cztonkow tej Izby.

odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie
zachodzi przypadek, o ktorym mowa w art. 26 ust. 6 ustawy).

2. Jezeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotow, Zamawiajacy moze zada¢ dokumentow
dotyczacych tych podmiotow. Warunek wskazany w ust. 1 pkt. 6 powyzej musi spetnia¢ jeden z
Wykonawcow w catosci.

3. Oswiadczenia musza by¢ sktadane w oryginale, pozostale dokumenty w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.



4. Do Wykonawcow zagranicznych stosuje si¢ przepisy rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie
rodzajow dokumentdéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia.

§ 9 [Wadium i zabezpieczenie]

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu na ztozenie ofert.

2. Wadium mozna wptlaci¢ przelewem na rachunek Zamawiajgcego o numerze konta 20 1050 1559 1000
0023 5632 0982. Inne formy wniesienia wadium okresla art. 45 ust. 6 ustawy. W razie jezeli porgczenie
lub gwarancja nie bgdg przewidywaé nieodwolalnego bezwarunkowego zobowigzania do zaptaty na
rzecz Zamawiajagcego w reakcji na jego pierwsze pisemne zadanie we wszystkich przypadkach
wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Zamawiajacy uzna, ze wadium wniesiono w Sposob
nieprawidtowy.

3. Zamawiajacy zwraca lub rozlicza wadium w trybie art. 46 ust. 1, 1a, 2 albo 148 ust. 4 ustawy.

4. Po wyborze oferty Wykonawca bedzie zobowigzany do zawarcia umowy oraz:

1) doreczenia do akceptacji Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt ktory
bedzie odzwierciedlat wysoko$¢ oferowanego wynagrodzenia oraz ETAPY prac przewidziane w
zataczniku nr 1.

2) wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

3) ewentualnego zgloszenia podwykonawcow,

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wplaci¢ przelewem na rachunek Zamawiajacego
wskazany w ust. 2. Inne formy zabezpieczenia okresla art. 148 ust. 1 ustawy. W razie jezeli porgczenie
lub gwarancja nie bgdg przewidywaé nieodwotlalnego bezwarunkowego zobowigzania do zaptaty na
rzecz Zamawiajacego w reakcji na jego pierwsze pisemne zadanie we wszystkich przypadkach
uznanych przez Zamawiajacego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy (w tym
postanowien gwarancyjnych) w okresie o 15 dni dluzszym niz okres udzielonej przez Wykonawce
gwarancji, Zamawiajacy uzna, ze zabezpieczenie wniesiono w sposdb nieprawidlowy.

6. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w trybie art. 151 ustawy.

=

§ 10 [pouczenie]
Regulacja w przedmiocie $rodki ochrony prawnej znajduje si¢ w dziale VI ustawy (art. 179 i nastgpne)

§ 11 [zmiana umowy]
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy W przypadku okreslonym w 142 ust. 5 ustawy.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy rowniez w przypadku okreslonym w art. 144 ust. 1
pkt. 1 ustawy.
3. Szczegdlowy sposdb zmiany umowy w powyzszych przypadkach okreslono w zatacznik nr 1 do SIWZ

(§ 22).

§ 12 [odestanie]
Do kwestii nieuregulowanych w SIWZ stosuje si¢ ustawe oraz inne polskie przypisy prawa.

Zataczniki do Czgsci [ SIWZ:

Zatacznik nr 1 — projekt umowy,

Zalacznik nr 2 — formularz oferty,

Zatacznik nr 3 — o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu i braku podstaw wykluczenia,
Zatacznik nr 4 — o$wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowe;.



zalacznik nr 1 do Czesci I SIWZ

UMOWA (Projekt)
Zawarta dnia ......cooeevveenenne 2018 r., w Szczecinie, pomigdzy:

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

ul. Hoene — Wronskiego 1, 71-302 Szczecin

samorzadowa instytucja kultury wpisang do Rejestru Instytucji Kultury Prezydenta Miasta Szczecin pod
numerem RIK 4/97

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang jednoosobowo przez Dyrektora Krzysztofa Marcinowskiego

a

...................................................................................... , z siedzibg W ...,
przyul. ... , WPISAMYIM O .o .ete e ,

NIP oo, ,REGON ..............

zwanym dalej "Wykonawca",

reprezentowanym przez ........cooeeeeeeennnnne.

Niniejsza umowa zawierana jest w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej od kwot okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

Przedmiot umowy
§1.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania o nazwie ,Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki

Publiczna w Szczecinie przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8”.

Strony o$wiadczaja, ze potozenie i stan budynku jest im znany.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane zgodnie z SIWZ, dokumentacja projektowa,
ofertg przetargowa i trescig niniejszej umowy, oraz w sposob gwarantujacy spetnienie warunkow:

a. wskazanych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
b. wilasciwych przepisow bhp i ppoz
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

4. Szczegblowy zakres robdt i tre$¢ zobowigzania Wykonawcy zadan obejmuja zalaczniki do niniejszej
umowy jednakze (por. § 6 ust. 3 SIWZ) Wykonawca zobowigzany begdzie do wykonania wszystkich
niezbednych dla przedmiotu umowy prac, a ewentualne niedoszacowanie, pominigcie czy brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamowienia nie zwalnia Wykonawcy od tego zobowigzania.
Zatgczone do SIWZ przedmiary robdot maja jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec
powyzszego moga wystgpowaé rozbieznosci pomiedzy iloscia i zakresem prac wykazanych w
zalaczonych przedmiarach robét, a iloscia i zakresem prac do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz opisu przedmiotu zaméwienia.

N

Obowiazki Zamawiajgcego

§2
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) wprowadzenia Wykonawcy na obiekt, w tym do protokolarnego przekazania terenu budowy,
2) dokonania odbiorow,
3) zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

Obowiazki wykonawcy

§3
1. Wykonawca odpowiada za wlasciwe i terminowe wykonanie robot, zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa
mienia i 0sOb przebywajacych na terenie prowadzonych robdt oraz za stosowane metody organizacyjno-
techniczne.
2. Od chwili przejecia terenu budowy, az do terminu ustalonego w koncowym protokole odbioru Wykonawca
ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za te roboty oraz za zabezpieczenie terenu budowy.
3. Wykonawca zapewni Kierownictwo, personel, materiaty, sprzet i inne urzgdzenia niezbedne do wykonania
prac.
4. Wykonawca zagwarantuje spelnienie wymagan bhp i ppoz. przy wykonywaniu robot.
5. Wykonawca zorganizuje i zlikwiduje zaplecze budowy.
6. Wykonawca odpowiada za usunigcie wszelkich uszkodzen wyniklych w czasie prowadzenia prac, w
szczegolnosci odpowiada za skutki zalania przez wody opadowe poprzez nieszczelne zabezpieczenia.



7. Niezwlocznie po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia do akceptacji
Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot ktory bedzie odzwierciedlal wysokosé
oferowanego wynagrodzenia oraz ETAPY prac przewidziane w § 11 ust. 2.

8. Wykonaweca bedzie zobowigzany do zwrotu wszystkich kosztow mediow jakie ponosi Zamawiajacy w trakcie
trwania robot, na podstawie refaktur wystawianych najczesciej co miesigce przez Zamawiajacego na Wykonawece,
chyba ze Wykonawca tak zorganizuje swoje prace, ze nie bedzie korzystat z medidéw Zamawiajacego.

Materialy
§4

1. Do wykonania zamoéwienia okreslonego niniejsza umowa Wykonawca uzyje materialow wilasnych,
odpowiadajacym wymogom okreslonym w dokumentacji projektowej (lub réwnowaznych w zakresie
funkcjonalnosci, wytrzymatosci, uzytecznosci i estetyki).
2. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okazaé, lub dostarczy¢, w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat zgodno$ci z odpowiednig norma, certyfikaty jako$ci, aprobate techniczng oraz
wymagane atesty.
3. Zamawiajagcy ma prawo do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku uchybienia przez
Wykonawce zapisom ust. 2.
4. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy niezwlocznie usuni¢gcie z placu budowy materiatow, nie
spetniajacych wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie.
5. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i sktadowania
materiatdw zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy. Obowiagzkiem
Wykonawcy jest kontrola jako$ci materiatlow. Wykonawca ponosi peilna odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ i
prawidtowy stan uzytych materiatdw do momentu odbioru i w okresie gwarancji.

Teren budowy
§5

1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do momentu odbioru koncowego Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody powstate na tym terenie, zarowno spowodowane przez siebie jak i przez
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow.
2. Teren budowy zostanie udostepnione Wykonawcy najp6zniej 5 dni od dnia podpisania umowy
3. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom Zamawiajacego, organom nadzoru budowlanego
oraz udostepni im wszelkie informacje i dokumenty niezbedne do wykonywania ich zadan.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wywozu wszelkich materiatow z rozbiérki i odpadéw budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisoéw ustawy o odpadach.
5. Wykonawca zlikwiduje zaplecze robdt po zakonczonych robotach, uporzadkuje budynek i teren wokot
budynku.

Dokumenty budowy
§6

1. Dokumenty budowy stanowig w szczegdlnoSci:

1) dokumentacja projektowa,

2) dziennik budowy,

3) protokoty odbiorow,

4) inne dokumenty zwigzane z realizacja umowy.
2. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.
3. Wszystkie dokumenty budowy beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie budowy i pozostang pod jego opieka dopdki nie zostang przejete przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
bedzie miat prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Podwykonawcy
§7
1. Powierzenie wykonania robot podwykonawcom nie zmienia zobowiazan i odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniechania podwykonawcy i jego pracownikdéw oraz dalszych podwykonawcoéw i ich pracownikéw jak za
dzialania, uchybienia i zaniechania wlasne.
2. Zawarcie umowy o roboty budowlane przez Wykonawce z podwykonawcg wymaga zachowania formy
pisemnej zwyktej (art. 78 k.c.).
3. W umowie o podwykonawstwo Wykonawca bedzie zobligowany okreslic:
a. doktadny zakres robot Podwykonawcy,
b. wynagrodzenie Podwykonawcy,
c. numer rachunku bankowego Podwykonawcy,
d. termin wykonania robot z harmonogramem ich prowadzenia, ktéry musi byé zgodny z
harmonogramem robdt Wykonawcy,



4.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

e. termin platnosci wynagrodzenia lub jego czgsci, ktory musi by¢é co najmniej o 7 dni
wcezesniejszy niz termin platnosci danej czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego

f. koniecznos¢ uczestniczenia przez Podwykonawce w odbiorach jego prac wykonywanych przez
Zamawiajacego,

g. zobowigzanie Podwykonawcy wobec Zamawiajagcego do usunigcia wad w okresie
gwarancyjnym. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i Podwykonawcy za usuniecie wad w okresie
gwarancyjnym jest solidarna.

Zgloszenia Podwykonawcy dokonuje si¢ poprzez ztozenie do Zamawiajacego stosownej informacji wraz z
umowa o podwykonawstwo. Umowa ta musi by¢ zlozona w oryginale lub uwierzytelnionej kopii
niezwlocznie po jej zawarciu. To samo dotyczy zmiany takiej umowy. Zamawiajagcy moze w ustawowym
terminie (art. 647! § 1 k.c.) wyrazi¢ sprzeciw na wykonanie prac przez Podwykonawce lub zmiang umowy.
Obowiazek zgloszenia Podwykonawcy i zlozenia umowy obcigza Wykonawce i Podwykonawece.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie dysponowal jednoznacznym dowodem zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce Podwykonawcy albo naruszone zostanie postanowienie z ust. 3 e, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania zaptaty odpowiedniej czg¢éci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy z
pominigciem Wykonawcy a Wykonawca nie bedzie miat zadnych roszczen do Zamawiajgcego z tego tytutu.
Do dalszych podwykonawcow stosuje si¢ postanowienia ust. 1 — 5 odpowiednio.

Odpowiedzialnos¢ za wady
§8

Wykonawca udziela na przedmiot umowy (na wykonane prace, zamontowane urzadzenia i uzyte materiaty)
gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkows, techniczng lub estetyczng
wykonanych robot na okres ......... miesigcy.
Strony umownie ustalaja, ze w okresie wskazanym w ust. | Wykonawca bedzie ponosi¢é réwniez
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru robdt bez zastrzezen.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie karty gwarancyjne producentéw. Dokumenty te beda
zatacznikami do konicowego protokotu odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pisSmie
lub w formie dokumentowej. Strony uzgodnia protokolarnie sposéb i inne szczegdlty usunigcia wady,
zgodnie z warunkami gwarancji.
Ustala si¢ ponizsze terminy usunig¢cia wad:

1) je$li wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu — natychmiast,

2) w pozostatych przypadkach - w terminie odpowiednim do rodzaju i zakresu wady.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku usuniecia przez Wykonawcg wady istotnej (w tym : wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo), termin gwarancji w tym zakresie biegnie na nowo od daty podpisania protokotu o
ktérym mowa w ust. 8.
Nie podlegajg uprawnieniom w rezimie gwarancji jako$ci wady powstale na skutek:

1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czeSci, w tym polegajagce na zabrudzeniach przez

Zamawiajacego lub osoby trzecie,

2) szkod wyniklych z winy Zamawiajacego lub osoby trzeciej, w tym wskutek nieumiejetnej obstugi

urzadzen,

3) za ktore obnizono wynagrodzenie Wykonawcy w trybie § 15 ust. 5 pkt. 2 a), chyba ze dojdzie do

poglebienia si¢ wady,

4)  sily wyzszej.
Podlegaja naprawieniu w rezimie gwarancji jakosci inne wady niz te o ktorych mowa w ust.10, w
szczegolnosci powstate na skutek nieprawidtowego montazu, nieprawidtowego dziatania urzadzen albo
wynikajace z jakosci zastosowanych materialow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem
wad.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbednym bylo dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy bedzie mogt normalnymi kosztami tych czynnosci obcigzy¢ Wykonawce, o ile za wade
odpowiada Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w uméwionym lub odpowiednim terminie, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji gdy
Wykonawca wczesniej usuwal dang wade dwukrotnie i zaszta potrzeba kolejnego usunigcia takiej wady.



15. Jezeli wada okaze si¢ niecusuwalna, to Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia, chyba ze to zostalo juz wczesniej z tego tytulu obnizone (§ 15 ust. 5
pkt. 2 a).

16. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawca takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady,
aby nie byl on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

17. W przypadku usuwania wad przez Podwykonawce § 7 ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio.

18. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajagcy zobowigzani s3 do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy strony,

2) zmianie 0sob reprezentujacych strony,
sam za§ Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o
wszczgciu postepowania upadlosciowego lub uktadowego, ogloszeniu likwidacji lub zawieszeniu dziatalnos$ci
firmy Wykonawcy.

Wspolpraca stron i nadzér

§9
W celu oméwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania prac, Zamawiajacy moze zwotaé
narade koordynacyjng z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego oraz projektanta.

Osoby do kontaktu

§10
1. Wykonawca ustanawia do kontaktow z Zamawiajagcym:
- T - kierownik budowy, tel.: .................
D, - kierownik robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, tel.: ....................... ...
et - kierownik robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i

2. Kierownicy pelnia swoje obowiazki osobiscie na budowie, w tym co najmniej na kazde zadanie
Zamawiajacego.

3. W przypadku wystgpienia obiektywnych i niezaleznych od Wykonawcy przeszkod, Wykonawca bedzie
uprawniony do zapewnienia na swoj koszt zastgpstwa 0sob wymienionych w ust. 1.

4. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o zamiarze trwatego zastgpstwa osoby wskazanej w
ust. 1, ze wskazaniem danych zastgpcy. Wykonawca bedzie zobligowany w takim przypadku do nadestania
kopi dokumentu stwierdzajacego uprawnienia zawodowe zastepcy oraz zaswiadczenie z wlasciwej Izby
samorzadu zawodowego potwierdzajace aktualny wpisanie go na liste cztonkoéw tej 1zby.

5. Ustanowienie zastgpstwa wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej pisemnie, ale nie wymaga aneksu do
umowy. Zamawiajacy moze nie udzieli¢ zgody lub cofnaé¢ zgode na osobe zastepcy, jezeli proponowana
zZmiana naruszy interes Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy wyznacza do kontaktow w sprawie niniejszej umowy p. Magdalen¢ Piotrowska — tel.
533 648 099 mapiotrowska@mbp.szczecin.pl

Termin realizacji i etapizacja prac
§11

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia ..................... .

2. Do dnia:

a. 30.11.2018 r. Wykonawca wykona co najmniej 30% zakresu robot (dalej: ETAP I)
b. 30.11.2019 r. Wykonawca wykona co najmniej 66% zakresu robot (dalej: ETAP II)
c. wskazanego w ust. 1 wykona caty zakres przedmiotu umowy (dalej: ETAP III).

3. Za dotrzymanie terminu wykonania wymienionych w ust. 2 etapéw strony uznaja zakonczenie przez
Wykonawce robot zakreslonych dla danego etapu, zlozenie Zamawiajacemu zawiadomienia o gotowosci do
odbioru z dokumentami odbiorowymi, po pozytywnych wynikach prob, umozliwiajgce dokonanie odbioru.

4. Zamawiajacy moze polecic Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot, jezeli
dotychczasowe tempo robdt nie pozwoli na terminowe zakoficzenie robdt na danym etapie. Wszystkie
koszty zwigzane z podjetymi na polecenie Zamawiajacego dziataniami obcigza Wykonawece.

5. Wykonawca powinien niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o przewidywanych wydarzeniach lub
okolicznos$ciach, ktére moga negatywnie wptynac na prace lub op6zni¢ ich wykonywanie.

=

Inspekcje i proby
§12
1. Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania/zlecania inspekcji, badan, pomiaréw. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia prob okreslonych w dokumentacji projektowe;.
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2. Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezb¢dne do przeprowadzenia prob.
3. Miejsce i termin dokonywania prob beda uzgodnione z Zamawiajacym.
4. Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.
5. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, prob lub pomiaréw Zamawiajacy stwierdzi, ze urzadzenia,
materiaty lub roboty sg wadliwe, lub w inny sposdb niezgodne z umowa, moze je odrzuci¢. Wykonawca
wowczas niezwlocznie naprawi wadg.
6. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy:
1) usuniecie urzadzen i robot niezgodnych z umowa,
2) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia rob6t z powodu wypadku lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci.

Odbiory
§13

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw:

1) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiodr koncowy i czgsciowy,

3) odbioér pogwarancyjny.
2. Z czynnos$ci kazdego odbioru zostanie sporzadzony pisemny protokot, ktory zawieraé¢ bedzie wszystkie
ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze
wad, z zastrzezeniem § 15 ust. 7
3. Zgloszenia gotowosci do odbioru i ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegaja jednoczesnemu wpisowi
do dziennika budowy. Nie dotyczy to odbioru pogwarancyjnego.

Obior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
§ 14

1. Wykonawca jest zobowiazany zglaszaé Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
2. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1 Zamawiajacy bedzie mial prawo
nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robét, lub wykonanie otwordw niezbednych dla zbadania
roboét i przywrocenie stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.
3. Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do odbioru robdt zanikowych w ciggu trzech dni roboczych od daty
powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robdt za odebrane i
do ich zakrycia.

Odbior koncowy i czesciowy
§15

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Zamawiajacemu gotowos¢ do konicowego odbioru robot.

2. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu,
dokumenty odbiorowe, w szczego6lnosci:

1) dziennik budowy,

2) certyfikaty, aprobaty i atesty na materialy oraz karty gwarancyjne i katalogowe,
3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, pomiarow i badan,

4) dokumentacje powykonawcza,

5) inne dokumenty niezbedne dla odbioru

3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakonczone i nie bedzie mial zastrzezen co do kompletnosci i
prawidlowosci dokumentow odbiorowych, wyznaczy dat¢ odbioru robot, nie pdzniejsza niz 7 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru.

4. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze warunki opisane w ust. 3 nie zostaty spetnione, odmowi przystgpienia do
obioru, podajac przyczyny odmowy i okreslajac roboty, lub obowiazki Wykonawcy, ktorych wykonanie
bedzie wymagane dla wystawienia protokotu odbioru koncowego.

5. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu begda przystugiwaly nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin do ich usuniecia
oraz wstrzymac¢ dokonanie odbioru do tego czasu,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi z
zagrozeniem, ze od umowy odstagpi. Jezeli Zamawiajacy od umowy odstgpuje ma prawo zlecié
usuniecie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.



6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢gciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. Wypehienie zobowigzan umownych Wykonawcy nie bedzie uznane za wykonane dopdki strony nie
sporzadza protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen.

8. Zamawiajacy ma prawo domaga¢ si¢ od Wykonawcy przystapienia do odbioru czesciowego w kazdym
czasie, w szczegolnosci gdy odbidr czgsciowy wynika z technologii robot. Zamawiajacy bedzie wymagat
dokonania odbioru czeSciowego w terminach zakonczenia prac I ETAPU i II ETAPU.

9. Wykonawca nie ma prawa domagania si¢ odbioru czg¢§ciowego za wyjatkiem:

1) odbioru prac na takim etapie na jakim si¢ znajdujg na dzien 31.07.2018 r.
2) odbioru prac na koniec  ETAPU (§ 11 ust. 2 a).
3) odbioru prac na takim etapie na jakim si¢ znajduja na dzien 31.03.2019 r.
4) odbioru prac na takim etapie na jakim si¢ znajdujg na dzien 30.06.2019 r.
5) odbioru prac na takim etapie na jakim si¢ znajduja na dzien 30.09.2019 r.
6) odbioru prac na koniec II ETAPU (§ 11 ust. 2 b)

10. Jezeli okres wykonania robdt (§ 11 ust. 1) przewidziano na pdzniejszy dzien niz 31.03.2020 r., wowczas
Wykonawca moze domaga¢ sie jednego dodatkowego czg¢éciowego odbioru prac na takim etapie na jakim
si¢ znajduja na dzien 31.03.2020 r.

Odbidr pogwarancyjny
§16

1. Zamawiajacy moze zwotaé, przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci, komisj¢ odbioru dla ustalenia
warunkow odbioru pogwarancyjnego.
2. Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialtych w
okresie gwarancji i rekojmi, wskazanych przez komisje w spisanych na t¢ okoliczno$¢ protokotach.
3. Zamawiajacy jest zobowigzany do wystawienia pogwarancyjnego protokotu odbioru, po uptywie okresu
gwarancji i w ciagu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie r¢kojmi i gwarancji jakosci.

Wynagrodzenie i sposéb platnosci

§17
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 niniejszej umowy wykonawca
otrzyma  wynagrodzenie ryczaltowe w  wysokoSci: ...l zt  brutto, (stownie:

.............................................. ztotych).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty jakie nalezy ponie$¢ dla

komplementarnego, zgodnego ze sztuka budowlana, przepisami, umowa i zalgcznikami do umowy

wykonania przedmiotu umowy. W szczegdlnosci wynagrodzenie zawiera koszty wskazane w § 6 ust. 3

SIWZ.

Wynagrodzenie bedzie ptacone co najmniej w trzech czesciach na koniec kazdego etapu prac.

4. Wynagrodzenie bedzie platne na zadanie Wykonawcy czgéciej, a mianowicie po kazdym odbiorze
czgsciowym, o ktorym mowa w § 15 ust. 9 i 10. Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania czgstszych
odbioréw czesciowych i czestszych wyptat wynagrodzenia niz wskazano w ust. 9 i 10. Nie uchyla to
obowigzku Wykonawcy zglaszania odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (§ 14 ust. 1).

5. Czgéciowe platnosci zaleza od stanu zaawansowania prac stwierdzonego przy odbiorze czesciowym.
Niemniej jednak czgsciowe ptatnosci w roku 2018 nie moga w sumie by¢ wyzsze niz 30 %, a w roku 2019
nie moga by¢ wyzsze niz kolejne 36% wynagrodzenia przewidzianego w ust. 1.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do zadania rzadszych platnosci i nierealizowania w terminie prac
przewidzianych do wykonania na ETAPIE I, ETAPIE 1l oraz ETAPIE III.

7. Poszczegodlne czesSci wynagrodzenia Wykonawcey staja si¢ wymagalne, z zastrzezeniem ust 5 zd. 2, dopiero
po spetnieniu si¢ wszystkich ponizszych warunkow, w terminie 14 dni liczac od spetnienia si¢ ostatniego
warunku:

1) podpisanie przez strony protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen albo odbioru czesciowego,

2) otrzymanie przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionego przez Wykonawce rachunku (faktury
VAT),

3) przedtozenie przez Wykonawce dowodow catkowitego rozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcg i
catkowitego rozliczenia si¢ Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami. Przedlozenie powyzszego
dowodu moze by¢ zastapione wykonaniem ptatnosci odpowiedniego wynagrodzenia przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow (§ 7 ust. 5)

8. Jezeli Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia do ragk Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow,
suma wydatkowanych w ten sposob $rodkow (w tym wynagrodzenia, ewentualnych odsetek czy kosztow
procesu) pomniejsza wynagrodzenie nalezne Wykonawcy. Zamawiajacemu shuzy prawo domagania si¢ od
Wykonawcy zwrotu nadwyzki zaptaconej ponad §wiadczenie nalezne Wykonawcy.

w



Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§18
1. Na pokrycie roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz gwarancji jakosci
ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 7 % ceny umownej, tj. ................... zt

(stownie: ......coovvvviiiiiiiiiin, zlotych).

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawce w catosci najp6zniej z data
zawarcia niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey 70 % kwoty o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia przyjecia
prac przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych i odbioru koncowego, pozostate zas 30 % tej kwoty
zachowa jako zabezpieczenie gwarancyjne. Zabezpieczenie gwarancyjne Zamawiajacy zwroci w terminie 14 dni
od dnia odbioru pogwarancyjnego (por. § 16).

Kary umowne
§19
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre§lonego w § 17
ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

2) zazwlok¢ w wykonaniu zakresu prac przewidzianego dla danego ETAPU (§ 11 ust. 2) w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia okreslonego w § 17 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze cze¢sciowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji w wysokosci 0,025 % wynagrodzenia okreslonego w § 17 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do usunigcia wad,

4) za niewykonanie obowigzku zgloszenia Podwykonawcy albo w razie zgloszenia Podwykonawcy w
sposob utrudniajacy ustalenie tre$ci stosunku prawnego Wykonawcy z Podwykonawca w zakresie § 7
ust. 3 pkt a), b) oraz d) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre§lonego w § 17 ust. 1. za kazdy
stwierdzony przypadek. To samo dotyczy kazdej sytuacji wskazanej w art. 143d ust. 1 pkt 1 ustawy.

5) za nie przestrzeganie zasad BHP wynikajacych z obowiazujacych przepisow przez osoby uczestniczace
w wykonywaniu $wiadczenia (w wykonywaniu robdt) w szczegdlnosci za niestosowanie $rodkow
ochrony indywidualnej w wysokosci 100,- zt za kazdy stwierdzony przypadek.

6) za odstgpienie ktorejkolwiek ze stron od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajagcego w
wysokosci 25 % wynagrodzenia okreslonego w § 17 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja, ze taczna wysokos$¢ kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie moze przekroczyé 50%
wynagrodzenia okreslonego w § 17 ust. 1.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogodlnych odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych. W szczegolno$ci dotyczy to wydatkow poniesionych w
zwigzku ze zleceniem przez Zamawiajacego wykonania prac osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ zardwno kary umownej z tytuty wypowiedzenia umowy jaki i kazdej innej
kary umownej przewidzianej niniejsza umowa.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. W przypadkach gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektérych czynnosci na koszt
Wykonawcy Zamawiajacy bedzie upowazniony do potracenia kosztow ich wykonania z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odstapienie od umowy
§20
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy az do dnia odbioru koncowego bez zastrzezen, w przypadkach, gdy:
1) wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umowa, w szczegdlnosci gdy ze stanu ich zaawansowania
wynika, ze Wykonawca nie zdota wykonac¢ okreslonego zakresu robot w zakreslonym w § 11 ust. 2 pkt
a) i b) terminie.
2) wykonawca nie usunie w terminie wad w przedmiocie umowy,
3) wykonawca opo6znia si¢ z zakonczeniem robot ponad 30 dni w stosunku do terminu wskazanego w § 11
ust. 1.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawcy
przystuguje jedynie prawo zadania wynagrodzenia naliczonego za wykonang czg$¢ prac, a Zamawiajagcemu nie
przystuguje kara umowna wskazana w § 19 ust. 1 pkt. 6.
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy bez wskazania uzasadnionej
przyczyny odmawia dokonania odbioru robot.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowiazek wstrzymania realizacji
prac w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a nastgpnie opuszczenia placu budowy.



5. Jezeli zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy to wszelkie znajdujace si¢
na placu budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane prace zostang przekazane protokolarnie
Zamawiajacemu przez Wykonawce

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji wykonanych
robot wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego.

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporzadzi kosztorys obejmujacy warto$é wykonanych
prac, stanowigcy, po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, podstawe do wystawienia przez Wykonawce
rachunku (faktury VAT).

8. Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstapienie.
W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie prac osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Postanowienia konicowe
§21
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, jezeli w umowie nie
przewidziano inaczej.
2. Zmiany umowy mogga dotyczy¢:
1) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych (zmiana zakresu $wiadczenia
Wykonawcy) wowczas gdy doszto:

a) do obiektywnej koniecznoéci zastosowania innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych zaleconych przez inspektora nadzoru lub projektanta,

b) do zmiany dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w przypadku konieczno$ci zwigkszenia
bezpieczenstwa wykonania rob6t lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt. 1 Prawa
budowlanego) lub wskutek poprawienia btedow projektowych,

C) zmiany obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych rzutujacych na konieczno$¢ zmiany
umowy,

d) konsekwencje zdarzen losowych, nie lezacych po stronie Wykonawcy, ktore obiektywnie
wymagaja wprowadzenia zmian do umowy, w szczegdlnosci w przypadku dokonania wykopaliska
lub odkrycia archeologicznego

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w pkt 1)

3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. w 142 ust. 5 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

4) zmiana terminéw wykonania robot w przypadkach okreslonych w pkt 1).
3. Zmiana w zakresie ust. 2 pkt. 1 bedzie uwzglednia¢ normalne konsekwencje zdarzen wymienionych w ust. 1
pkt. 1 a-d.
4. Zmiana w zakresie ust. 2 pkt. 2 bedzie wymagala wykonania przez Wykonawcg wyceny rob6t wynikajacych
ze zmiany sposobu prowadzenia robdt oraz robot zamiennych oraz akceptacji wyceny przez Zamawiajacego.
Wykonawca wycenia roboty w formie kosztorysu sporzadzonego metoda wskazang ponizej, przy zastosowaniu
nastepujacych czynnikéw cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu:

a) stawka roboczogodziny ,,R” — érednia dla woj. Zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,,Kp” — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego,

¢) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. Zachodniopomorskiego

d) ceny jednostkowe sprzetu i materialow (Yacznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug

srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialdw i sprzetu zostana przyjete na

podstawie ogdlnie dostepnych katalogow, w tym rowniez cen dostawcOw na stronach internetowych,
ofert handlowych itp.

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

5. Zmiana w zakresie ust. 2 pkt. 3 bedzie uwzgledniata wptyw zmian o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce. Wykonawca bedzie uprawniony i zobowiazany do wykazania w
takim przypadku Zamawiajagcemu, na podstawie odpowiednich dokumentéw (dowodow ksiggowych,
ptacowych, deklaracji, symulacji, porownan itp.) konkretnego wplywu powyzszych zmian na koszty wykonania
zamowienia.

6. Zmiana w zakresie ust. 2 pkt. 4 bedzie uwzglednia¢ normalne konsekwencje zdarzen wymienionych w ust. 1
pkt. 1 a-d.

§22
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych, aktow prawnych wymienionych w § 1 ust. 2 umowy.

2. Ewentualne spory strony poddaja pod rozstrzygniccie wiasciwego rzeczowo sadu powszechnego dla siedziby
Zamawiajacego.



§23
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiajacego.

Zalaczniki :
1. SIwz

2. dokumentacja projektowa (w tym projekty wykonawcze, STWOIR, przedmiary robot w
poszczegolnych branzach)

3. Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



zalacznik nr 2 do Czesci I SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), NIZ€] POAPISAIY (T11) -..veuvvinrerirteitirieiesteiee ettt e e e st e b e sr e e et ne b s r e se e nn e e erenenreneenea
dziatajac w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)

Nr konta bankowego:

(uwaga — podanie e-mail jest konieczne dla korespondencji z Zamawiajacym)

Nawigzujac do zaproszenia do zlozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na:
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publiczna w Szczecinie przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8
oswiadczamy, ze:

1) ZapoznaliSmy si¢ ze SIWZ i uznajemy si¢ za zwigzanych okreslonymi w niej wymaganiami i zasadami postgpowania.
W szczegdlnoséci uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w SIWZ.

2) Zawarty w SIWZ projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie¢ w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

3) Posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamowienia, w szczegélnosci znamy
dokumentacje projektowa i nie wnosimy zastrzezen co do jej kompletnosci.

4) W razie wyboru naszej oferty podpiszemy umowe na warunkach przewidzianych w projekcie umowy w czasie
wskazanym przez Zamawiajacego i w jego siedzibie a ponadto udzielimy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

5) Oferujemy wykonanie zamowienia za ceng ryczaltowa ................co.oeeevnnn... zt brutto

6) Oferujemy udzielenie gwarancji na jako$¢ materiatdbw i robot (warunki gwarancyjne sg zamieszczone w projekcie
umowy i s nam znane) na okres:

[136 miesigcy (minimalny wymagany okres)
[739 miesigcy 742 miesigcy 745 miesigcy 748 miesiecy
151 miesiecy [ 54 miesigcy 157 miesigcy 760 miesiecy

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy zadnej ww. opcji (albo zaznaczy wigcej niz jedna opcje) Zamawiajacy uzna, ze oferuje Gwarancje na minimalny wymagany okres
36 miesigcy.

7) Oferujemy zakonczenie robot (kary umowne za niedotrzymanie terminu sg zamieszczone w projekcie umowy i s nam
znane) najpozniej w terminie:

[1do 31.05.2020 r. (najdluzszy dopuszczalny termin zakonczania robot)
[1do 30.04.2020 . [1do 31.03.2020 . [1do 29.02.2020 . [1do 31.01.2020 .

Jezeli Wykonawca nie zaznaczy zadnej ww. opcji (albo zaznaczy wigcej niz jedna opcje) Zamawiajacy uzna, ze oferuje najdtuzszy dopuszczalny termin
zakonczenia robot — 31.05.2020 r.

8) W przypadku gdy nasza oferta zostanie najwyzej oceniona ztozymy zadane przez Zamawiajacego dokumenty, w
szczegolnoscei:
a. referencje,



b. zaswiadczenia US i ZUS/KRUS,
c. polis¢ OC,

d. dowody dysponowania 3 kierownikami (kierownik budowy, prac elektrycznych, prac instalacyjnych)

9) Niezwlocznie po wyborze naszej oferty bedziemy zobligowani do:

a. podpisania umowy,

b.  dorgczenia do akceptacji Zamawiajacego harmonogramu finansowo-rzeczowego robot,
C. wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
d. ewentualnego zgloszenia podwykonawcow

Czgs¢ nieobligatoryjna - jezeli Wykonawca nie uzupelni ponizszej tabeli a jego oferta zostanie najwyzej oceniona, bedzie
musial brak ten uzupeti¢. W tabeli nalezy poda¢ dane wskazujace na spelnienie warunku udziatu w postgpowaniu tj.:
nalezyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krotszy — w tym okresie) co najmniej 2 uméw o roboty budowlane w przedmiocie przebudowy budynku
innego niz techniczny za wynagrodzeniem co najmniej 3.000.000,- zt brutto kazda

Warto$¢é ustug

l-p. Opis wykonanych ustug powierzonych czas realizacji (nalezy podaé daty) nazwa i adres
Wykonawcy Zamawiajgcego
brutto -
( ) Poczatek koniec
1 2 3 4 5 6

Obligatoryjne zalacznik do oferty:

- o$wiadczenie wykonawcy (zatacznik nr 3 do Cze¢sci I SIWZ),

- dowod wniesienia wadium.

Inne zalaczniki:

(podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)




Zalacznik nr 3 do Czesci I SITWZ
Zamawiajacy: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,,Przebudowa budynku Miejskiej
Biblioteki Publiczna w Szczecinie przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8”.
o$wiadczam, co nastepuje:

Rubryka I
Os$wiadczenie wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Oswiadczam, ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w § 4 SIWZ

............................................... (miejscowosé), dnia J P (N

(podpis)

Rubryka Il
Informacja w zwigzku z poleganiem na zasobach innych podmiotow

- (gdy nie dotyczy — przekresli¢ catg rubryke II) -

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetlniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego polegam na zasobach nastgpujacego/ych podmiotu/ow:

(wskaza¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

............................................... (miejscowosé), dnia ....................T.

(podpis)

Rubryka 111
Oswiadczenie wykonawcy sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy
DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 ustawy Pzp

............................................... (miejscowosc), dnia .................... T.

(podpis)



Rubryka IV
Oswiadczenie dotyczace podmiotu, na ktérego zasoby powotuje si¢ wykonawca

- (gdy nie dotyczy — przekresli¢ calg rubryke IV) -

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych  podmiotu/téw, na  ktérego/ych  zasoby
powotuje si¢ W NINIEJSZYM POSTEPOWANIU, .l 1. uiuiit ittt ettt et ettt et e e e s e n e anaaaas

..................... (poda¢ pelng nazwe/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) I‘lle ZaChOqu pOdStaWy WykluCZenia
z postgpowania o udzielenie zamowienia.

............................................... (miejscowosé), dnia ....................T.

(podpis)

Rubryka V
Oswiadczenie o $rodkach naprawczych

- (gdy nie dotyczy — przekresli¢ cata rubryke V) -

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie art.

............. ustawy (poda¢ podstawe wykluczenia).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem
nastepujace srodki naprawcze:
............................................... (miejscowos), dnia ....................T

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng sSwiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji.

(podpis)



Zatacznik nr 4 do Czesci | SIWZ

Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej/

informacja o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej*.

Ja/my, nizej podpisany/i

sktadam(y) liste podmiotdéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw:

Lp. | Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

, dnia

2018r.

podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy

informujemy, Ze nie nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy

Prawo zamowien publicznych.

, dnia

2018r.

podpis osoby(oséb) uprawnionej(ych)




Czesé 11
Opis przedmiotu zamowienia

»Przebudowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8”
Przedmiot zamowienia okre$lony jest w Wspolnym Stowniku Zaméwien CPV kodami:
GLOWNY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.
Roboty budowlane — 45000000 -7
UZUPELNIAJACE PRZEDMIOTY ZAMOWIENIA.
Roboty rozbiorkowe — 45111300 — 1,
Roboty budowlane z zakresu konstrukcji — 45223000 — 6
Wykonywanie pokry¢ dachowych — 45261210 — 9
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych — 45400000 — 1
Roboty instalacyjne elektryczne — 45310000 — 3
Instalowanie wind — 45313100 — 5
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000 — 9

Lokalizacja, dzialka ewidencyjna i ogélna charakterystyka budynku.

Przewidziany do remontu obiekt jest budynkiem zlokalizowanym w Szczecinie si¢ przy Pl. Matki Teresy z

Kalkuty 8. Dziatki ewidencyjne nr 13/8, 13/10, 13/11 w obregbie 1017.

Dane architektoniczno-budowlane, techniczne i instalacyjne (stan istniejacy) :

Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczna, wod.-kan., hydrantowa, kanalizacji deszczowe;j,

centralnego ogrzewania z weztem SEC, odgromowa.

Powierzchnia zabudowy: 293 m2
-Ilo§¢ kondygnacji: 3 nadziemne + poddasze nieuzytkowe, 1 podziemna

- Wysoko$¢ budynku: 17,57 m

- Kubatura budynku: 5170,7 m3

- Powierzchnia uzytkowa budynku wraz z powierzchnig komunikacji i strychem: 1099,7 m2

Planowane rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne:

Przeznaczenie: biblioteka (bez zmian).

Powierzchnia zabudowy: 293 m2 (bez zmian)

- Ilo$¢ kondygnacji po przebudowie: 4 (z poddaszem uzytkowym), 1 podziemna

- Wysokos¢ budynku po przebudowie: 17,75 m (zmiana pokrycia dachowego oraz poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu)

- Powierzchnia uzytkowa budynku wraz z pow. komunikacji po przebudowie: 1064,4 m2 w tym:

pow. uzytkowa: 901,6 m2 pow. komunikacji: 162,8 m2

- Kubatura budynku: 5172,9 m3 (zmiana w elementach dachowych: dodatkowe zadaszenie ryzalitu oraz nowe
podstawy kominowe).

Opis planowanych prac rozbiérkowo-remontowych oraz budowlanych.

Zaplanowano rozbiorke nastepujacych elementow budynku:

- wszystkich istniejagcych ceglanych §cianek dziatowych na kondygnacjach od parteru do 2 pigtra

- kominéw ceglanych od poziomu poddasza w gore (za wyjatkiem 1 komina oznaczonego K3)

- komina oznaczonego k3 od poziomu nad sufitem poddasza w gore

- catkowitg rozbidrke komina wentylacyjnego tazienek od poziomu fundamentéw do dachu,

- czg$ci zamurowan w $cianach piwnicy (pod ceglanymi tukami) oraz rozbidrke $ciany ceglanej gr. 25 cm pod
podciagiem w piwnicy (nalezy sprawdzi¢ istniejacy podciag zgodnie z wytycznymi czeséci konstrukcyjnej

projektu)

- schodow zelbetowych tgczacych piwnice z parterem wraz z fundamentami

- pokrycia dachowego do gotej konstrukcji wigzby (blachy cynkowej, papy, poszycia z desek izolacji z ptyt
wiokno-cementowych, tynku na siatce stalowej, opierzen i obrobek blacharskich)

- demontaz rynien dachowych oraz rur spustowych na elewacji pénocnej budynku (stal ocynkowana)

- podtog i posadzek na wszystkich kondygnacjach od parteru do poddasza (izolacji z ptyt pilsniowych,
styropianu, folii, jastrychow cementowych, ptytek wyktadzinowych PCV)

- warstw sufitu nad poddaszem do gotej konstrukcji drewnianej ( poszycia z desek, izolacji z ptyt wtokno-
cementowych, tynku na siatce stalowej)

- usuniecie zasypki izolacyjno-gruzowej ponad stropem ceglanym nad klatka schodowa (odcigzenie)

- calkowitg rozbiorke podtogi na gruncie w piwnicy do wierzchu taw fundamentowych (jastrych betonowy,
posadzka z cegly pelnej, warstwa gruzu z piaskiem) oraz studzienek w pomieszczeniu obecnego wezta SEC
oraz wodomierzowej)

- rozbidrke wszystkich posadzek lastrykowych (na biegach schodow, spocznikach, korytarzach)

- demontaz balustrad, porgczy i krat w klatce schodowej

- demontaz stalowych krat w oknach parteru

- catkowity demontaz stolarki okiennej (drewniane typu skrzynkowego, stalowe pojedynczo szklone w piwnicy),
demontaz drewnianych drzwi zewngtrznych i naswietli z pozostawieniem gzymsow drewnianych nad
skrzydtami



- demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej (drewnianej i drewnopochodnej)

- demontaz instalacji c.o. wraz z grzejnikami zeberkowymi i rurowymi

- demontaz urzadzen wezta SEC oraz wewnetrznych rur zasilajacych w piwnicy od wejscia do budynku

- demontaz instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami sanitarnymi i armatura, piondw
kanalizacyjnych (zeliwnych) i wodnych (stalowych), pozostato$ci instalacji hydrantowej;

- demontaz pozostalosci instalacji gazowej (dokona¢ odpowiedniego sprawdzenia w celu wykluczenia
obecnosci gazu w instalacji)

- demontaz widocznych elementow instalacji elektrycznych, opraw o$wietleniowych, nieczynnych tablic
pietrowych, elementow teletechnicznych (alarmu, monitoringu) po wykonaniu odpowiednich sprawdzen
i zabezpieczen

Zaplanowano rozbiorke nastepujacych elementow zagospodarowania terenu :

- rozbiodrke chodnika w granicach dziatki od strony wejsciowej (z plyt betonowych) na catej szerokos$ci elewacji

- demontaz granitowych ptyt schodow (do powtornego wykorzystania w proj. schodach zew.)

- rozbidrke i przetozenie kostki betonowej placu w granicach dziatki inwestora po stronie wschodniej

- rozbidrke betonowych murkéw oporowych studzienek doswietlajacych okien piwnicznych (6 sztuk).

Zaplanowano wykonanie nastepujacych robét budowlanych.

PIWNICA.

Zamurowania, przemurowania i otwory w $cianach i stropach:

zamurowania otworéw w $cianach zew. , zamknigcie otworu w stropie, przemurowanie §ciany podtuznej,

powigkszenie istniejagcych otworow w $cianach, przebicie nowych otwordéw w stropach i Scianach zgodnie z

projektem. Wykonanie zgodnie z projektem: podtogi na gruncie, studzienek podtogowych, Scianek dziatowych,

izolacji przeciwwilgociowej §cian zewnetrznych (od wewnatrz), zewnetrznych (od zewnatrz). Renowacja,
izolacja termiczna i wykonczenie $Scian ceglanych od wewnatrz. Wykonczenie zgodnie z projektem powierzchni
stropow sufitu stropu zelbetowego, sklepienia ceglanego.

PARTER.

Zamurowania, otwory w $cianach i stropach:

zamurowania otwordw w $cianach, zamknigcia otwordw w stropie,

Wykonanie zgodnie z projektem:

- otwarcia w podtuznej $cianie srodkowej, otwarcia w $cianie holu komunikacyjnego, otworow drzwiowych,
otwordéw w stropach,

- podtdg na stropie zelbetowym z posadzka gresowa (warstwy od gory), na stropie ceramicznym z posadzka
gresows, na stropie ceramicznym z posadzka wyktadzinowsg typu flotex ,w pomieszczeniach WC (toaleta
damska) w kolejnosci wykonywanych warstw,

- $cianek dziatowych oraz zabuddw lekkich: $cianki szkieletowej wewnatrz toalet i szkieletowej wydzielajaca
toalety od sal, zabudowy szkieletowej instalacyjnej przys$ciennej w toaletach, zabudowy lekkiej szachéw
instalacji wentylacyjnej,

- Scianek aluminiowo-szklanych (z drzwiami lub bez) - patrz opis stolarka wewngtrzna,

- izolacji termicznej 1 wykonczenie $cian : izolacji termicznej od $rodka i wykonczenie izolowanych $cian
zewngtrznych, izolacji termicznej i wykonczenie o$ciezy okiennych, wykonczenie istniejagcych murowanych
$cian wewnetrznych (bez oktadzin dekoracyjnych) i murowanych §cian wewnetrznych w tazienkach,
wykonczenie powierzchni stropu i podciagow.

- sufitow lekkich : nad pomieszczeniami toalety sufit podwieszany, nad holem komunikacyjnym sufit
pochtaniajacy dzwigki, w pozostatych pomieszczeniach sufity akustyczne wyspowe.

1 PIETRO.

Zamurowania, otwory w $cianach i stropach: zamurowania otworéw w §cianach, zamknigcia otworow w

stropie.

Wykonanie zgodnie z projektem :

- otwarcia w podtuznej $cianie srodkowej, otworéw drzwiowych, otworéw w stropach,

- podtog: na stropie zelbetowym z posadzka gresowa (warstwy od gory), na stropie ceramicznym (w cz¢$ci nad
holem komunikacyjnym) z posadzka gresowa, w pomieszczeniach WC (toaleta meska),

- Scianek dzialowych oraz zabudow lekkich,

- izolacji termicznej 1 wykonczenia $cian od srodka i izolowanych $cian zewnetrznych, o$ciezy okiennych,
powierzchni stropu i podciggdw.

- sufitow lekkich : nad pomieszczeniami toalety sufit podwieszany, w pozostatych pomieszczeniach sufity
akustyczne wyspowe.

II PIETRO.

Zamurowania, otwory w §cianach i stropach: zamurowania otworo6w w §cianach, zamkniecia otworow w

stropie.

Wykonanie zgodnie z projektem :

- otwarcia w podtuznej $cianie srodkowej, otworéw drzwiowych, otworow w stropach,

- podtog na stropie zelbetowym z posadzka gresowa (warstwy od gory), wyktadzing typu flokowanego (sala
wykladowa 3/1) w pomieszczeniach WC (toaleta mgska),

- Scianek dzialowych oraz zabudow lekkich,



- izolacji termicznej i wykonczenia $cian od $rodka i izolowanych $cian zewngtrznych, o$ciezy okiennych,
powierzchni stropu i podciggow.

- sufitow lekkich : nad pomieszczeniami toalety sufit podwieszany, w pozostaltych pomieszczeniach - sufity
akustyczne wyspowe.

PODDASZE.

Przebudowa drewnianej konstrukcji dachu

Zamurowania, otwory w $cianach i stropach: zamurowania otworéw w §cianach, zamknigcia otwordw w stropie:

Wykonanie zgodnie z projektem:

- otwordéw drzwiowych, otworéw w suficie nad poddaszem

- podtdg na stropie zelbetowym z wykladzing winylowa (warstwy od gory), z posadzka gresowa (komunikacja),
w pomieszczeniu fazienki (pracownikow) oraz gospodarczym oraz posadzki w przestrzeniach instalacyjnych
(kanalow wentylacji)

- §cianek_ dzialowych oraz zabudowy lekkiej: $cianki szkieletowej pomieszczen wilgotnych, zabudowy
szkieletowej instalacyjnej przysciennej w tazience, $cianki szkieletowe pomiedzy pomieszczeniami, §cianki
szkieletowej oddzielajacej pomieszczenia wentylatorowi zabudowy lekkiej pustek instalacyjnych.

- izolacji termiczna i wykonczenie $cian, izolacji termicznej od $rodka i wykonczenie $cianki kolankowej.

Wykonczenie murowanych $cian wewngtrznych w tazienkach.

Przebudowanie zgodnie z projektem sufitu nad poddaszem (strop nieuzytkowej przestrzeni technicznej) na

istniejacej konstrukeji drewnianej, klasa ppoz. E160 (od dotu) i sufitu potaci dachowe;j.

DACH.

Przebudowa konstrukeji potaci dachowe;j.

Dach w czgéci nad:

- poddaszem uzytkowym (izolacja term. dwuwarstwowa, klasa ppoz. EI60) ,

- przestrzenig nieuzytkowg (izolacja term. jednowarstwowa).

Wykonanie zgodnie z projektem pokrycie dachu (dachéwka ceramiczna, RE30)

Elementy wykonczeniowe, odprowadzanie wody, akcesoria dachowe: kosze dachowe, okap dachu, rynny i rury

Spustowe, system komunikacji dachowej (drabinki, tawy kominowe), opierzenia i zwienczenia szczytu w

elewacji frontowej.

Stolarka potaciowa: okna potaciowe obrotowe, obrobka i uszczelnienie okien, okna oddymiajace, wytaz

dachowy.

Podstawy kominowe i elementy instalacyjne na dachu.

KLATKA SCHODOWA.

Wykonczenie stopni schodowych i posadzek spocznikow.

Wykonanie izolacji termicznej i wykonczenie $cian klatki schodowe;.

Przebudowa stropu nad klatkg oraz wykonczenie powierzchni sufitow spocznikdéw i biegow schodowych.

Strop ceramiczny odcinkowy nad klatka schodowa (na belkach stalowych) REI60:

- odtworzenie lukow sklepien, wykonczenie sufitu tukowego, wykonczenie powierzchni sufitow spocznikow

i biegdbw schodowych Instalacja oddymiania klatki schodowej Wykonanie zgodnie z projektem balustrady,

porgczy i krat.

DZWIG OSOBOWY.

Przebudowa elementéw konstrukcyjnych budynku.

Wykonanie zgodnie z projektem

- szybu windowego, posadowienie konstrukcji,

- wymaganej wentylacji szybu (w nadszybiu wykona¢ otwor wentylacyjny 20/20 cm),

- wykonczenie §cian zewngtrznych szybu (beton architektoniczny).

- zabudowy lekkiej szachtu instalacji wentylacyjnej z oktadzing z fibro-betonu.

- kabiny windy oraz drzwi teleskopowych.

SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNETRZNA.

Wykonanie zgodnie z projektem:

- okien aluminiowych,

- doswietla aluminiowego (w klasie ppoz. E160),

- glownych drzwi wejsciowych z naswietlem gornym,

- drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej z naswietlem gérnym

Osadzenie okien i drzwi, obrobka i izolacja

SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNETRZNA.

Drzwi stalowe pelne w piwnicy (w klasie EI60) Drzwi stalowe pelne w piwnicy Drzwi stalowe peine na

poddaszu (w czesci gospodarczo-socjalnej) Drzwi jednoskrzydtowe (klasy ppoz. EI30) w $cianach klatki

schodowej Systemy okienno-drzwiowe aluminiowe (klasy ppoz. EI60 dla elementow statych oraz EI30 dla
drzwi) w $cianach klatki schodowej Scianka aluminiowo-szklana stata (w klasie ppoz. E130)

Drzwi aluminiowo-szklane (bez przegrody termicznej) — pom. Biurowe na poddaszu Okna statle wewngtrzne w

konstrukcji aluminiowej (hol komunikacyjny)

ELEWACJE BUDYNKU.

Renowacja, oczyszczenie i zabezpieczenie Scian z cegly elewacyjne;.



Wykonanie zgodnie z projektem: zamurowan i uzupetnien w elewacji (cegta nowa), opraw oswietleniowych

fasady, szyldow literowych i tablic informacyjnych.

Zabezpieczenie okien balustradami zewnetrznymi.

Wykonanie zgodnie z projektem zagospodarowania zewnetrza

- schodéw zewnetrznych z chodnikiem wejsciowym

_- chodnik od strony zachodniej

- plac od strony wschodniej

Zaplanowano wykonanie nastepujacych robét w branzy sanitarnej.

Roboty demontazowe

- demontaz instalacji c.o0. wraz z grzejnikami zeberkowymi i rurowymi

- demontaz urzadzen wezta SEC oraz wewngtrznych rur zasilajacych w piwnicy od wejscia do budynku

- demontaz instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami sanitarnymi i armaturg, pionow
kanalizacyjnych (zeliwnych) i wodnych (stalowych), pozostatosci instalacji hydrantowej;

- demontaz pozostalos$ci instalacji gazowej

Roboty montazowe

Wykonanie zgodnie z projektami nowych instalacji i urzadzen.

Zaplanowano wykonanie nastepujacych robot w branzy elektrycznej.

Roboty demontazowe

- demontaz widocznych elementdw instalacji elektrycznych, opraw oswietleniowych,
nieczynnych tablic pigtrowych, elementoéw teletechnicznych (alarmu, monitoringu)

Roboty montazowe

Wykonanie z godnie z projektami nowych instalacji i urzadzen, w tym takze dla instalacji sterowania systemem

oddymiania grawitacyjnego klatki schodowe;j i instalacji systemu sygnalizacji wtaman i napadu.

Roboty budowlane dotyczace inwestycji ,,Przebudowa obiektu przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8” maja

by¢ realizowane na podstawie projektu opracowanego w kwietniu 2017 r. przez firme ,,Kokoprojekt.

Jacek Kokowski” oraz zapisami zawartymi w projekcie umowy.

Na dokumentacj¢ opisujaca przedmiot zamowienia sktadaja si¢ nastgpujace opracowania i dokumenty:

Zal. nr 1 do cz. II SIWZ. Dokumentacja projektowa budowlana:

Zatagcznik nr 1 a Projekt Budowlany Architektury. Projekt zagospodarowania terenu.

Zalacznik nr 1 b Ekspertyza Techniczna, Projekt Budowlany Konstrukeji.

Zatgcznik nr 1 ¢ Projekt Budowlany Instalacji Sanitarnych.

Zatacznik nr 1 d Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznych.

Zal. nr 2 do cz. I1 SIWZ Dokumentacja budowlana wykonawcza:

Zalacznik nr 2 a Projekt Wykonawczy Architektury i Wnetrz.

Zatagcznik nr 2 b Projekt Wykonawczy Konstrukcji.

Zatacznik nr 2 ¢ Projekt Budowlano — Wykonawczy Instalacji Sanitarnych.

Zatgcznik nr 2 d Dokumentacja Techniczna Wezta Cieplnego C.O./ C.W.U.

Zatacznik nr 2 e Projekt Budowlano — Wykonaweczy Instalacji Elektrycznych.

Zatgcznik nr 2 £ Projekt Wykonawczy Instalacji Sterowania Systemem Oddymiania Grawitacyjnego

Klatki Schodowej.

Zatagcznik nr 2 g Projekt Wykonawczy Instalacji Systemu Sygnalizacji Wiaman i Napadu

Zal. nr 3 do cz. I1 SIWZ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

Zalacznik nr 3 a Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, branza
ogo6lnobudowlana.

Zatacznik nr 3 b Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, branza sanitarna.

Zatacznik nr 3 ¢ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, branza elektryczna.

Zal. nr 4 do cz. II SIWZ Przedmiary Roboét:

Zalacznik nr 4 a Przedmiar Roboét — branza ogdlnobudowlana

Zalacznik nr 4 b Przedmiar Robot — branza elektryczna.

Zalacznik nr 4 ¢ Przedmiar Robodt — branza sanitarna.

Zal. nr S do cz. II SIWZ Wizualizacje.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy i powinien by¢ odczytywany tacznie z opisami i rysunkami

zawartymi w projekcie budowlanym oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot. W

przypadku rozbieznosci nalezy przyjmowac, ze wiazace sg ilosci i warunki wykonania robot wynikajace z

projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.



Warunki wykonawstwa.

1. Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie Decyzji nr 850/17 z 20.06.2017 wydanej przez
prezydenta Miasta Szczecin zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatlow i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przejgcia terenu budowy (teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone
sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy) od zamawiajacego,
zabezpieczenia, wygrodzenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy, oraz zapewnienia dozoru mienia na
tereniec budowy na wtasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie wyrobow budowlanych, ktore sg dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Na zadanie zamawiajacego wykonawca okaze
certyfikaty zgodnosci uzytych na budowie wyrobow z polska normg lub aprobatg techniczna, atesty, deklaracje
zgodnosci itd.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zabezpieczenia instalacji urzadzen i obiektow na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

b) dbania o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym

¢) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych nawierzchni lub
instalacji;

d) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze;

e) przestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow p. poz. na terenie budowy.

6. Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajace wywozu, np. robot
ziemnych bedg stanowity wlasno$¢ wykonawcy. Wykonawca jest wytworca odpaddw w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzniejszymi zmianami).
7. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstalych
odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowa¢ zamawiajagcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8. Wszedzie tam, gdzie w STWiOR, dokumentacji technicznej, przedmiarach oraz zestawieniach materialowych
znajduja si¢ okreslenia wskazujace znaki towarowe, zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zaoferowania przez
Wykonawcodw produktow, materiatdéw lub urzadzen rownowaznych. Uzyte nazwy, typy, nalezy traktowac jako
rozwigzania przyktadowe okreslajace standardy jako$ciowe, wyglad i parametry techniczne. Wszelkie materiaty,
urzadzenia i technologie, pochodzace od konkretnych producentéw, okreslaja minimalne parametry jakoSciowe i
cechy uzytkowe, jakie musza spetnia¢ rozwigzania rownowazne, aby spelni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajacego i stanowiag wylacznie wzorzec jako§ciowy wykorzystany w obliczeniach projektowych. Jako
rownowazne dopuszcza si¢ inne rozwigzania, niz podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem
zagwarantowania rownorzgdnych parametréw technicznych i technologicznych nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji projektowej oraz zgodnosci z obowiazujacymi wymaganiami prawnymi. Podane typy i wlasciwe
im cechy moga jedynie shuzy¢ dla lepszego doboru zamiennikow.

9. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez
niego materiaty i roboty budowlane spetniajg wymagania, okreslone przez Zamawiajacego, a ci¢zar
udowodnienia, Ze materiat (wyrob) jest rOwnowazny w stosunku do wymogu okre§lonego przez Zamawiajacego,
spoczywa na sktadajgcym oferte. W takim wypadku Wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty,
opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajace dane materialy
(wyroby) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sa one rownowazne.

10. Zamawiajacy zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie si¢ z warunkami lokalizacyjno —
terenowymi placu budowy.



