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Cz. I 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach  zadania inwestycyjnego  pn : 
Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu, 
zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 13/11 z obrębu 
1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres  stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3. Zakres robót objętych ST

      Celem głównym inwestycji jest przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu 
j/w. 

1.3.1    Lokalizacja, przeznaczenie i charakterystyka ogólna budynku

Przedmiotowy budynek jest budynkiem historycznym, zaprojektowanym w 1884 r. jako wolnostojący budynek szkolny (wg informacji 
przedwojennych akt nadzoru budowlanego zawierających dokumentację projektu pierwotnego oraz kolejnych przebudów w latach 1884-1930). 
W okresie powojennym budynek nadal pełnił funkcję szkoły podstawowej. Pod koniec lat 70-tych przygotowano dokumentację na przebudowę 
budynku na schronisko młodzieżowe, której prawdopodobnie nie zdołano zrealizować. W latach 80 XX w. opracowano dokumentację oraz 
przeprowadzono przebudowę i adaptację budynku na potrzeby filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Budynek został 
dostosowany użytkowo i konstrukcyjnie do funkcji biblioteki. Obecnie budynek jest nieużytkowany (od października 2009 roku).
Ze względu na zły stan wilgotnościowy ścian pomieszczeń w 2013 r. wykonano ekspertyzę techniczną określającą przyczyny zawilgocenia 
budynku oraz projekt techniczny wskazujący sposoby ich usunięcia. Około 2014 roku wykonano remont polegający na iniekcyjnej izolacji 
przeciwwilgociowej (poziomej oraz częściowo pionowej) od wewnątrz budynku oraz przeprowadzono uszczelnienia pokrycia dachowego. 
Historyczny budynek zrealizowano jako wolnostojący, na planie prostokąta z ryzalitami na osi elewacji frontowej (zachodniej) i tylnej 
(wschodniej). Budynek przekryto głównym dachem czterospadowym, stromym o kącie nachylenia ok 28 stopni oraz dachem dwuspadowym nad 
frontowym szczytem. 
Budynek trójkondygancyjny, podpiwniczony, z czwartą kondygnacją nieużytkowego poddasza.
Budynek z otworami okiennymi w elewacjach dłuższych oraz bez okien w szczytowych.
Budynek posiada siedmioosiową kompozycję elewacji frontowej (oś główna z wejściem głównym, zaakcentowana facjatą dachową z 
uskokowym szczytem, oraz po trzy osie boczne z ciągami okien). Analogicznie rozwiązano elewacje wschodnią, jednak pozbawioną 
wieńczącego szczytu a oś zaakcentowano wysuniętym z głównej bryły ryzalitem. 
Dodatkowo elewacje budynku (zarówno podłużne jak i szczytowe) posiadają artykulację ceglanymi lizenami, wyrastającymi z wydatnego 
gzymsu pośredniego (nad kondygnacją parteru) i biegnące przez dwie kondygnacje budynku. Elewacje zwieńczone są ceglanym gzymsem 
koronującym o złożonym układzie schodkowym, wspierającym okap dachu.
Po wybudowaniu na początku lat 90-tych do budynku biblioteki„przyklejono” skrzydło sąsiedniego budynku parafialnego, przez co zabudowano 
jedną ze ścian szczytowych a powstałą ok 30 cm przerwę między budynkami zamurowano, utrudniając dostęp do tej części elewacji.
Istniejący układ pomieszczeń budynku na wszystkich kondygnacjach, w tym strychowej oraz charakterystyczne przekroje przedstawiono w 
części inwentaryzacyjnej projektu (rys. od 1i do 6i).
Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej, ze ścianami murowanymi z cegły pełnej, 
z warstwą zewnętrzną z licowej cegły klinkierowej. Ławy fundamentowe z cegły pełnej. 
Zachowały się oryginalne stropy ceglane w formie odcinkowych sklepień w piwnicy, stalowo-ceglane konstrukcje biegów, podestów i stropu 
klatki schodowej, schodów w holu wejściowym oraz fragmenty stropów międzykondygnacyjnych. W wyniku przebudowy z lat 80-tych usunięto 
wszystkie stropy konstrukcji drewnianej zastępując jest obecnymi stropami żelbetowymi na podciągach żelbetowych. Konstrukcja więźby, 
oryginalna, drewniana wraz ze szkieletową ścianką kolankową  łączoną z murem ceglanym. Obecne, wtórne pokrycie dachu stanowi blacha 
cynkowa na rąbek stojący. 
W budynku zachowana w większej części oryginalna stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego (w piwnicy wtórna ślusarka stalowa) 
oraz pierwotna drewniana stolarka drzwiowa (dwuskrzydłowe drzwi wejściowe oraz tylne z naświetlami, zdobione). W oknach parteru oraz 
piwnicy kraty stalowe.
Wykończenie podłóg stanowią wykładziny z płytek pcv, płytki lastriko (komunikacja i klatka schodowa, toalety) oraz posadzki betonowe 
(piwnica i poddasze). Ściany i sufity tynkowane tynkiem cem. wap. (częściowo usuniętym), malowane. W piwnicach część ścian oraz stropy 
ceglane nieotynkowane, bielone. Sufit poddasza wykończony tynkiem cem. wap. na siatce stalowej.
Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wod.-kan., hydrantową,  kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania z węzłem SEC, 
odgromową.

3.1.2    Dane architektoniczno-budowlane, techniczne i instalacyjne:

-Przeznaczenie: biblioteka
-Powierzchnia zabudowy: 293 m2
-Ilość kondygnacji: 3 nadziemne (+ poddasze nieużytkowe), 1 podziemna 
-Wysokość budynku: 17,57 m
-Kubatura budynku: 5170,7 m3
-Powierzchnia użytkowa budynku wraz z powierzchnią komunikacji i strychem: 1099,7 m2

                   3.1.3.    Planowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne

- Przeznaczenie: biblioteka (bez zmian)
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- Powierzchnia zabudowy: 293 m2 (bez zmian)
- Ilość kondygnacji po przebudowie: 4 nadziemne (z poddaszem użytkowym), 1 podziemna 
- Wysokość budynku po przebudowie: 17,75 m (zmiana pokrycia dachowego oraz poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu)
- Powierzchnia użytkowa budynku wraz z pow. komunikacji po przebudowie: 1064,4 m2 w tym:

pow. użytkowa:  901,6 m2
pow. komunikacji:  162,8 m2
- Kubatura budynku: 5172,9 m3 (zmiana w elementach dachowych: dodatkowe zadaszenie ryzalitu oraz nowe podstawy kominowe)

Inwestycja ma na celu przebudowę i modernizację budynku biblioteki, obecnie niezużytkowanego i przekształcenie go na filię Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Obiekt ma pełnić rolę lokalnej placówki bibliotecznej a dzięki atrakcyjnemu programowi i wyposażeniu także 
ogólnomiejskiego obiektu kultury. Dzięki rozwiązaniom funkcjonalnym będzie również miejscem organizacji autorskich spotkań, konferencji czy 
szkoleń związanych z działalnością instytucji. 
Biblioteka będzie pełniła funkcje magazynu książek (także dla innych filii). Budynek będzie miejscem przechowywania, udostępniania na 
miejscu oraz wypożyczania książek, czasopism 
oraz zbiorów audiowizualnych i cyfrowych takich jak: audiobooki, e-booki, filmy oraz muzyki 
na nośnikach elektronicznych. Jedną z atrakcji filii będą dwie sale do gier i zabaw multimedialnych.
W związku z planowaną rozbudową tradycyjnego programu użytkowego a także wymaganiami nowych technologii, podnoszenia standardów 
użytkowych, ergonomii i dostępności obiektów użyteczności publicznej, projektuje się odpowiednie rozwiązania budowlane, techniczne oraz 
instalacyjne dostosowane do aktualnych przepisów, standardów, wymogów technicznych. 
W celu stworzenia obiektu otwartego i atrakcyjnego dla współczesnych użytkowników zdecydowano o powiększeniu istniejących sal 
bibliotecznych poprzez ich łączenie i tworzenie przestrzeni możliwie jednorodnych i powiązanych wizualnie, jak i użytkowo. Takie działania 
objęły parter, pierwsze oraz drugie piętro budynku. Na drugim pietrze zaprojektowano dużą salę wielofunkcyjną (konferencyjną, szkoleniową) w 
celu pomieszczenia większej liczby słuchaczy (nawet 80 osób). Na parterze z całej kondygnacji stworzono otwartą wizualnie przestrzeń, 
wydzielaną jedynie oknami i drzwiami szklanymi, umożliwiającymi różnorodne użytkowanie w zależności od potrzeb. Tamże znajdzie się 
również mniejsza sala dla organizacji bardziej kameralnych spotkań. Poziom parteru będzie pełnił funkcje recepcyjną a otwarcie pomieszczeń 
ułatwi użytkownikowi orientację w budynku.
W salach bibliotecznych czytelnik będzie miał bezpośredni dostęp do książek, czasopism 
oraz zbiorów specjalnych, przechowywanych na regałach. W salach projektuje się różnorodne miejsca dla czytelników – do przeglądania, 
czytania, odsłuchiwania zbiorów, dostępu do internetu, katalogów. Na parterze zaaranżowano salę do gier planszowych oraz dwie salki do gier i 
zabaw multimedialnych (wyposażone w telewizory z konsolami do gier). 
Na każdej z trzech kondygnacji dostępnej dla czytelników znajdą się miejsca dla personelu w formie otwartych lad, gdzie pracownicy biblioteki 
udzielać będą informacji, pomagać przeszukiwać katalogi. Głównym miejscem informacyjnym, rejestracji wypożyczanych 
i zwracanych książek będzie lada recepcyjna na parterze. Tu także będzie odbywało się monitorowanie kluczowych miejsc budynku (poprzez 
projektowany system kamer). Przy ladzie możliwa będzie obsługa osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Komfort użytkowy pomieszczeń czytelniczych zapewnią odpowiednie rozwiązania akustyczne: poprawa izolacyjności ścian zewnętrznych 
poprzez wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, wydzielenie przegrodami o odpowiednich parametrach izolacyjności pomieszczeń sanitarnych, pionów instalacyjnych, zastosowanie 
odpowiednich przeszkleń i drzwi z klatki schodowej. Poprawę akustyki pomieszczeń zapewnią zastosowane rozwiązania wykończeniowe 
wpływające na pochłanianie nadmiaru dźwięków w pomieszczeniach: sufitowe panele akustyczne, elementy naścienne o zróżnicowanej fakturze, 
zastosowanie wykładzin oraz tapicerek mebli w części pomieszczeń. 
Kolejnym aspektem przystosowania obiektu jest zapewnienie dostępności do budynku 
i wygody w poruszaniu się pomiędzy kondygnacjami, także osobom niepełnosprawnym oraz poruszającym się na wózku inwalidzkim. 
Zaprojektowano zewnętrzne schody wraz z chodnikiem wejściowym niwelującym barierę architektoniczną oraz wewnętrzny dźwig osobowy 
obsługujący kondygnacje od piwnicy do drugiego piętra. Dźwig ma również ułatwić transport książek 
z projektowanego w piwnicy magazynu książek na wyższe kondygnacje bądź do wyjścia z budynku. Istniejąca klatka schodowa 
łącząca wszystkie kondygnacje (od parteru do poddasza) zostanie wydzielona jako osobna strefa pożarowa i będzie pełnić rolę drogi 
ewakuacyjnej z budynku 
z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. Klatka zostanie również wyposażona w grawitacyjny system oddymiania. Parametry użytkowe biegów i 
spoczników nie ulegną zmianie (spełniają wymagania określone przepisami budowlanymi). Modernizacja schodów obejmie wymianę posadzek, 
okładzin stopni i zmianę ich profilu na proste, bez podcięcia (z uwagi na bezpieczeństwo i wygodę  użytkowników). Schody nadal będą 
wyposażone w obustronne poręcze (wymiana na nowe).
Całkowitą przebudową obejmie się istniejące sanitariaty na parterze, 1 i 2 piętrze jako 
nie spełniające obecnych standardów użytkowych. Zrezygnowano z toalet na poziomie piwnicy. Zdecydowano na wydzielenie w pełni 
uniwersalnych toalet: damskiej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych (parter) oraz męskiej również w pełni dostępnej (1 piętro). Na 2 
piętrze zaprojektowano kompaktowe toalety damską i męską (głównie jako sanitariaty podczas użytkowania sali wykładowej).
Piwnica budynku zostanie przystosowana do magazynowania książek na regałach przesuwnych wyposażonych w pięć poziomów składowania 
(dzięki takiemu rozwiązaniu pojemność magazynu osiągnie poziom około 53.5 tys. woluminów). Do magazynowania będą przeznaczone cztery 
zamykane sale, powiązane wewnętrzną komunikacją poprzez klatkę schodową. Ze względu na zastosowanie regałów przesuwnych o dużych 
obciążeniach statycznych, całkowitej przebudowie ulegnie posadzka piwnicy. Na tej kondygnacji zostanie również zlokalizowany 
zmodernizowany węzeł cieplny c.o. (ciepło dostarczane z sieci miejskiej) oraz drugie pomieszczenie techniczne.
Niezbędne zaplecze socjalno-sanitarne pracowników, pomieszczenia pracy związane 
z archiwizacją cyfrową zbiorów oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze zlokalizowano 
na kondygnacji poddasza, obecnie będącego nieużytkowym strychem. Przystosowanie kondygnacji poddasza obejmie przebudowę dachu (w tym 
części elementów konstrukcyjnych więźby, odpowiednie doświetlenie światłem naturalnym pomieszczeń pracy). Projektuje się nowy 
funkcjonalny podział tej kondygnacji z wydzieleniem pomieszczeń i układu komunikacji wewnętrznej. Na kondygnacji tej została 
zaprojektowana dodatkowa droga ewakuacyjna z oknem ratowniczym (zgodnie z wymogami przepisów ppoż.). 
Modernizacja budynku obejmie także poprawę właściwości cieplnych istniejących przegród zewnętrznych i zwiększenie energooszczędności 
obiektu (docieplenia ścian od wewnątrz, nowa izolacja termiczna połaci dachowej, izolacja posadzki piwnicy, nowa stolarka okienna o wysokich 
parametrach izolacyjnych, zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na poziomie ok 75%).
Z względu na wiek obiektu, rok budowy i użyte technologie budynek będzie wymagał również naprawy substancji budowlanych i zabezpieczenia 
ich przed wpływem wilgoci oraz warunków atmosferycznych (projektowanymi izolacjami przeciwwilgociowymi ścian i podłóg piwnic, 
hydrofobizacją najbardziej narażonych partii elewacji ceglanych, wymianą pokrycia dachowego na dachówkę wraz z wykonaniem warstwy 
wiatroizolacji oraz nowych obróbek,
opierzeń i uszczelnień wszystkich elementów dachowych, wymianą rynien i rur spustowych).
W celu poprawy warunków wilgotnościowych i jakości powietrza pomieszczeń użytkowych, zarówno ze względu na pobyt ludzi oraz 
przechowywanie książek projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. W sali wykładowej dodatkowo 
projektuje się sprzężenie układu wentylacji mechanicznej z projektowaną klimatyzacją.
Planuje się całkowitą modernizację instalacyjną budynku. Projektuje się wymianę istniejących wewnętrznych instalacji elektrycznych 
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(oświetlenia, gniazd, zasilania urządzeń), sanitarnych (c.o., wodną, kanalizacji sanitarnej, hydrantową). Projektuje się nowe instalacje 
teletechniczne, monitoringu, alarmu, wewnętrznej sieci komputerowej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji wentylacji 
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, oddymiania klatki schodowej, nagłośnienia, audio-video, kontroli dostępu. Modernizacja obejmie również 
całkowitą wymianę istniejącego węzła cieplnego na nowy, typu kompaktowego. Nowym urządzeniem będzie projektowany dźwig osobowy o 
napędzie elektrycznym.
Istotnym aspektem modernizacji budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa osób w nim  przebywających oraz bezpiecznej ewakuacji w razie 
wystąpienia pożaru. Dodatkowym aspektem ochrony ppoż. będzie ochrona zgromadzonych zbiorów i mienia w budynku. W celu realizacji 
powyższych założeń projektuje się wydzielenie pożarowe ewakuacyjnej klatki schodowej i wyposażenie jej w system oddymiania pożarowego, 
odpowiednie oświetlenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych, zapewnienie dojazdu pożarowego dla ekip ratowniczych i ich dostęp do budynku, 
wyposażenie obiektu w nową wewnętrzną instalację hydrantową, gasnice ppoż., instalację układów autonomicznych czujek dymu w części 
pomieszczeń, zapewnienie odpowiedniej wymaganej klasy odporności pożarowej elementów oddzielenia ppoż. i odporności ogniowej elementów 
budynku (projektowanymi rozwiązaniami technicznymi). Szerzej zagadnienia ochrony ppoż. opisano 
w dalszej części opisu (w rozdziale V).

3.1.4.  Opis planowanych prac rozbiórkowo-remontowych oraz budowlanych

3.1.4.1.    PRACE ROZBIÓRKOWE W BUDYNKU
Zaplanowano rozbiórkę następujących elementów budynku: 

 wszystkich istniejących ceglanych ścianek działowych na kondygnacjach od parteru do 2 piętra
 kominów ceglanych od poziomu poddasza w górę (za wyjątkiem 1 komina oznaczonego K3)
 komina oznaczonego k3 od poziomu nad sufitem poddasza w górę
 całkowitą rozbiórkę komina wentylacyjnego łazienek od poziomu fundamentów do dachu, 
 części zamurowań w ścianach piwnicy (pod ceglanymi łukami) oraz rozbiórkę ściany ceglanej 

gr. 25 cm pod podciągiem w piwnicy (należy sprawdzić istniejący podciąg zgodnie z wytycznymi części konstrukcyjnej projektu)
 schodów żelbetowych łączących piwnicę z parterem wraz z fundamentami
 pokrycia dachowego do gołej konstrukcji więźby (blachy cynkowej, papy, poszycia z desek, izolacji z płyt włókno-cementowych, tynku na siatce 

stalowej, opierzeń i obróbek blacharskich)
 demontaż rynien dachowych oraz rur spustowych na elewacji północnej budynku (stal ocynkowana)
 podłóg i posadzek na wszystkich kondygnacjach od parteru do poddasza (izolacji z płyt pilśniowych, styropianu, folii, jastrychów cementowych, 

płytek wykładzinowych PCV)
 warstw sufitu nad poddaszem do gołej konstrukcji drewnianej ( poszycia z desek, izolacji z płyt włókno-cementowych, tynku na siatce stalowej)
 usunięcie zasypki izolacyjno-gruzowej ponad stropem ceglanym nad klatką schodową (odciążenie)
 całkowitą rozbiórkę podłogi na gruncie w piwnicy do wierzchu ław fundamentowych (jastrych betonowy, posadzka z cegły pełnej, warstwa 

gruzu z piaskiem) oraz studzienek w pomieszczeniu obecnego węzła SEC oraz wodomierzowej)
 rozbiórkę wszystkich posadzek lastrykowych (na biegach schodów, spocznikach, korytarzach)
 demontaż balustrad, poręczy i krat w klatce schodowej
 demontaż stalowych krat w oknach parteru
 całkowity demontaż stolarki okiennej (drewniane typu skrzynkowego, stalowe pojedynczo-szklone w piwnicy), demontaż drewnianych drzwi 

zewnętrznych i naświetli z pozostawieniem gzymsów drewnianych nad skrzydłami 
 demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej (drewnianej i drewnopochodnej)
 demontaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami żeberkowymi i rurowymi
 demontaż urządzeń węzła SEC oraz wewnętrznych rur zasilających w piwnicy od wejścia do budynku
 demontaż instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami sanitarnymi i armaturą, pionów kanalizacyjnych (żeliwnych) i wodnych 

(stalowych), pozostałości instalacji hydrantowej;
 demontaż pozostałości instalacji  gazowej (dokonać odpowiedniego sprawdzenia w celu wykluczenia obecności gazu w instalacji)
 demontaż widocznych elementów instalacji elektrycznych, opraw oświetleniowych, nieczynnych tablic piętrowych, elementów teletechnicznych 

(alarmu, monitoringu) po wykonaniu odpowiednich sprawdzeń i zabezpieczeń

Zaplanowano rozbiórkę następujących elementów zagospodarowania: 
 rozbiórkę chodnika w granicach działki od strony wejściowej (z płyt betonowych) na całej

szerokości elewacji
 demontaż granitowych płyt schodów (do powtórnego wykorzystania w proj. schodach zew.)
 rozbiórkę i przełożenie kostki betonowej placu w granicach działki inwestora po stronie wschodniej
 Rozbiórkę betonowych murków oporowych studzienek doświetlających okien piwnicznych (6 sztuk)

Uwaga : prace rozbiórkowe należy prowadzić z należytą ostrożnością, w odpowiedniej kolejności; materiały oraz elementy budowlane należy 
sortować, poddać utylizacji bądź recyklingowi; wywozić z placu budowy przy pomocy odpowiednich kontenerów; przy pracach zewnętrznych 
zabezpieczyć otoczenie przed pyłem, odłamkami itp.

3.1.4.2.  PIWNICA - PRACE BUDOWLANE
Zamurowania, przemurowania i otwory w ścianach i stropach
- Zamurowania otworów w ścianach zew.
- Zamknięcia otworów w stropach
- Przemurowanie ściany podłużnej
- Projektowane i powiększane otwory w ścianach
- Projektowane otwory w stropach 
2Projektowana podłoga na gruncie
Studzienki podłogowe
Projektowane ścianki działowe
Izolacje przeciwwilgociowe
- Projektowana izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych (od wewnątrz)
- Projektowana izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych (od zewnątrz)
Renowacja, izolacja termiczna i wykończenie ścian
- Renowacja istniejących ścian ceglanych od wewnątrz
Wykończenie powierzchni stropów
- Sufit stropu żelbetowego – istniejący tynk cem.wap. oczyścić, ubytki uzupełnić i wyrównać 
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a następnie pomalować farba silikatową.
- Sklepienia ceglane – istniejąca powłokę (pobiałę, farbę kredową) oczyścić. Następnie zastosować system renowacji sklepień ceglanych (proj. 
obrzutka wraz z tynkiem wyrównawczym oraz 
hydrofobowy  tynk wzmacniający sklepienie)

3.1.4.3.  PARTER - PRACE BUDOWLANE
Zamurowania, otwory w ścianach i stropach
- zamurowania otworów w ścianach
- Zamknięcia otworów w stropie
- Projektowane otwarcia w podłużnej ścianie środkowej 
- Projektowane otwarcia w ścianie holu komunikacyjnego 
- Projektowane otwory drzwiowe
- Projektowane otwory w stropach 
Projektowane podłogi
- Podłoga na stropie żelbetowym z posadzką gresową (warstwy od góry)
- Podłoga na stropie ceramicznym z posadzką gresową
- Podłoga na stropie ceramicznym z posadzką wykładzinową typu flotex
- Podłoga w pomieszczeniach WC (toaleta damska) w kolejności wykonywanych warstw
Projektowane ścianki działowe oraz zabudowy lekkie
- Ścianki szkieletowe wewnątrz toalet  (gr. 12,5 cm, stelaż 75 mm + wełna 50, poszycie 2xGKH2)
- Ścianka szkieletowa wydzielająca toalety od sal  (gr.  12,5 cm, stelaż 75 mm + wełna 75 mm,  poszycie  2xGKH2 i 2xGKA, klasa ppoż.  
EI30, izolacyjność akustyczna Rw=54 dB)
- Zabudowa szkieletowa instalacyjna przyścienna w toaletach (gr. 20 cm, stelaż 2x50mm 
z przewiązkami z przerwą instalacyjną, poszycie jednostronne 2xGKH2)
- Zabudowa lekka szachtów instalacji wentylacyjnej (gr. 9 cm, stelaż 75 mm + wełna 75 mm, poszycie z płyt 1x DEFH1IR  (izolacyjność  
akustyczna Rw=50dB)
- Projektowane ścianki aluminiowo-szklane (z drzwiami lub bez)  - patrz opis stolarka wewnętrzna

                  Izolacja termiczna i wykończenie ścian
                  - Izolacja termiczna od środka i wykończenie izolowanych ścian zewnętrznych

- Izolacja termiczna i wykończenie ościeży okiennych 
- Wykończenie istn.  murowanych ścian wewnętrznych (bez okładzin dekoracyjnych)
- Wykończenie istn. murowanych ścian wewnętrznych w łazienkach
Wykończenie powierzchni stropu i podciągów
Projektowane sufity lekkie
- SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety
- SUFIT PODWIESZANY nad holem komunikacyjnym (pochłaniający dźwięki)
- SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE 

3.1.4.4. I PIĘTRO - PRACE BUDOWLANE
Zamurowania, otwory w ścianach i stropach
- Zamurowania otworów w ścianach
- Zamknięcia otworów w stropie
- Projektowane otwarcia w podłużnej ścianie środkowej 
- Projektowane otwory drzwiowe
- Projektowane otwory w stropach 
Projektowane podłogi
- Podłoga na stropie żelbetowym z posadzką gresową (warstwy od góry)
- Podłoga na stropie ceramicznym (w części nad holem komunikacyjnym) z posadzką gresową
- Podłoga w pomieszczeniach WC (toaleta męska)
Projektowane ścianki działowe oraz zabudowy lekkie
Izolacja termiczna i wykończenie ścian
- Izolacja termiczna od środka i wykończenie izolowanych ścian zewnętrznych
- Izolacja termiczna i wykończenie ościeży okiennych
Wykończenie powierzchni stropu i podciągów
Projektowane sufity lekkie
- SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety
- SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE

3.1.4.5. II PIĘTRO - PRACE BUDOWLANE
Zamurowania, otwory w ścianach i stropach
- Zamurowania otworów w ścianach
- Zamknięcie otworu w ścianie zabudowa lekką
- Zamknięcia otworów w stropie
- Projektowane otwarcia w podłużnej ścianie środkowej 
- Projektowane otwory drzwiowe
- Projektowane otwory w stropach 
Projektowane podłogi
- Podłoga na stropie żelbetowym z posadzką gresową (warstwy od góry)
- Podłoga na stropie żelbetowym z wykładziną typu flokowanego (sala wykładowa 3/1)
- Podłoga w pomieszczeniach WC (toaleta damska i męska)
Projektowane ścianki działowe oraz zabudowy lekkie
Izolacja termiczna i wykończenie ścian
Wykończenie powierzchni stropu i podciągów
Projektowane sufity lekkie
- SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety
- SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE

3.1.4.6. PODDASZE - PRACE BUDOWLANE
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Przebudowa drewnianej konstrukcji dachu
Zamurowania, otwory w ścianach i stropacH
Zamurowania otworów w ścianach
Zamknięcia otworów w stropie
Projektowane otwory drzwiowe
Projektowane otwory w suficie nad poddaszem
Projektowane podłogi
- Podłoga na stropie żelbetowym z wykładziną winylową (warstwy od góry)
- Podłoga na stropie żelbetowym z posadzką gresową (komunikacja)
- Podłoga w pomieszczeniu łazienki (pracowników) oraz pom. gospodarczym
- Podłoga w przestrzeniach instalacyjnych (kanałów wentylacji) – jak w pomieszczeniach
Projektowane ścianki działowe oraz zabudowy lekkie 
- Ścianki szkieletowe pomieszczeń wilgotnych (gr. 12,5 cm, stelaż 75 mm + wełna 50 mm, dwustronne poszycie 2xGKH2,  klasa ppoż. EI30 )
- Zabudowa szkieletowa instalacyjna przyścienna w łazience (gr. 20 cm, stelaż 2x50mm 
z przewiązkami z przerwą instalacyjną, poszycie jednostronne 2xGKH2)
- Ścianki szkieletowe pomiędzy pomieszczaniami (gr. 10,0 cm, stelaż 50 mm + wełna 50 mm, poszycie dwustronne 1xGKF , klasa ppoż. EI30)
- Ścianka szkieletowa oddzielająca pomieszczeni wentylatorowni  (gr. 10,0 cm, stelaż 75 mm + wełna  75  mm,  poszycie  dwustronne  
1xGKF , klasa ppoż EI60, izolacyjność akust. Rw57 dB)
- Zabudowa lekka pustek instalacyjnych (gr. 7,5 cm, stelaż 50 mm, poszycie z płyt 1x GKA)
Izolacja termiczna i wykończenie ścian
- Izolacja termiczna od środka i wykończenie ścianki kolankowej
- Wykończenie murowanych ścian wewnętrznych
- Wykończenie murowanych ścian wewnętrznych w łazienkach
Projektowane sufity (przebudowa)

 - SUFIT NAD PODDASZEM (strop nieużytkowej przestrzeni technicznej) na istniejącej konstrukcji drewnianej, klasa ppoż. EI60 (od dołu)
- SUFIT POŁACI DACHOWEJ

3.1.4.7. DACH - PRACE BUDOWLANE
Przebudowa konstrukcji połaci dachowej
Warstwy dachu
- Dach w części nad poddaszem użytkowym (izolacja term. dwuwarstwowa, klasa ppoż. EI60)
- Dach w części nad przestrzenią nieużytkową (izolacja term. jednowarstwowa)
Projektowane przekrycie dachu (dachówka ceramiczna, RE30)
Elementy wykończeniowe, odprowadzanie wody, akcesoria dachowe
- Kosze dachowe
- Okap dachu
- Rynny i rury spustowe
- System komunikacji dachowej
- Opierzenia i zwieńczenia szczytu w elewacji frontowej
Stolarka połaciowa
- Okna połaciowe obrotowe
- Obróbka i uszczelnienie okien
- Okna oddymiające
- Wyłaz dachowy
Podstawy kominowe i elementy instalacyjne na dachu

3.1.4.8. KLATKA SCHODOWA - PRACE BUDOWLANE
Wykończenie stopni schodowych i posadzek spoczników
Izolacja termiczna i wykończenie ścian klatki schodowej
Przebudowa stropu nad klatką oraz wykończenie powierzchni sufitów spoczników i biegów schodowych
- STROP CERAMICZNY ODCINKOWY nad klatką schodową (na belkach stalowych) REI60
- Odtworzenie łuków sklepień
- Wykończenie sufitu łukowego
- Wykończenie powierzchni sufitów spoczników i biegów schodowych
Instalacja oddymiania klatki schodowej
Projektowane balustrady, poręcze, kraty

3.1.4.9. DŹWIG OSOBOWY
Przebudowa elementów konstrukcyjnych budynku, projektowany szyb windowy, posadowienie konstrukcji
Projektuje się wymaganą wentylację szybu: w nadszybiu wykonać otwór wentylacyjny 20/20 cm 
Wykończenie ścian zewnętrznych szybu (beton architektoniczny)
Zabudowa lekka szachtu instalacji wentylacyjnej z okładziną z fibro-betonu
Wykończenie kabiny windy oraz drzwi teleskopowych

3.1.4.10. ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
Projektowane okna aluminiowe
Projektowane doświetla aluminiowe (w klasie ppoż. EI60)
Główne drzwi wejściowe z naświetlem górnym
Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej z naświetlem górnym
Osadzenie okien i drzwi, obróbka i izolacja

3.1.4.11. ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNĘTRZNA
Drzwi stalowe pełne w piwnicy (w klasie EI60)
Drzwi stalowe pełne w piwnicy
Drzwi stalowe pełne na poddaszu (w części gospodarczo-socjalnej)
Drzwi jednoskrzydłowe (klasy ppoż. EI30) w ścianach klatki schodowej
Systemy okienno-drzwiowe aluminiowe (klasy ppoż. EI60 dla elementów stałych oraz EI30 dla drzwi) w ścianach klatki schodowej
Ścianka aluminiowo-szklana stała (w klasie ppoż. EI30)
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Drzwi aluminiowo-szklane (bez przegrody termicznej) – pom. biurowe na poddaszu
Okna stałe wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej (hol komunikacyjny)

3.1.4.12. ELEWACJE BUDYNKU
Renowacja, oczyszczenie i zabezpieczenie ścian z cegły elewacyjnej
Projektowane zamurowania i uzupełnienia w elewacji (cegła nowa)
Projektowane oprawy oświetleniowe fasady
Projektowane szyldy literowe i tablice informacyjne
Zabezpieczenia okien

3.1.4.13. Zagospodarowanie projektowane
Schody zew. z chodnikiem wejściowym
Chodnik od strony zachodniej
Plac od strony wschodniej

Podstawą opracowania jest Umowa  zawarta pomiędzy Inwestorem tj.: Miejską Biblioteką Publiczną przy  ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 w  Szczecinie a 
Wykonawcą tj.:  KOKOPROJEKT Jacek Kokowski, ul. Kombatantów 27, 71-809 Szczecin.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST0 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1.Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem  
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.
1.4.2.Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której  
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy.
1.4.4.Książka  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  
Inspektora Nadzoru.
1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.6.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Materiały  użyte  do  wykonania  robót  powinny  być  nowe  i  pełnowartościowe,  za  wyjątkiem  materiałów  używanych  do  
odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z  
odzysku”.
1.4.7.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.10.Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.11.Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu 
będącego przedmiotem robót.
1.4.12.Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych, załączony do dokumentacji przetargowej.
1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty.
1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące 
część terenu budowy.
1.4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy  urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez    ruch na drodze.

1.4.17.Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, 
rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.18.Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg  
pieszy lub rowerowy itp.
1.4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji 

zadania budowlanego.
1.4.20.Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
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pełnienia funkcji techniczno – użytkowych.
1.4.21.Aprobata  techniczna  -  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 
technicznych;  spis  jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat  
technicznych oraz  jednostek  organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).
1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do  
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN 
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
1.4.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

Zamawiającego, tj.:

Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej 
(pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Zamawiającego),

Projektową dokumentację techniczną zawierającą
1/ projekt budowlany (wielobranżowy)
2/ projekt wykonawczy 
3/ przedmiary robót
4/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym
 Projekt organizacji i harmonogram robót
 Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy
 Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na 

mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie 
zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu,  a  
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt  
jest  dostępny  i  Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  jego  aktualnym  stanem „na  miejscu”  –  dostępność  uzależniona  jest  jednak  od  uzgodnienia  z  
Zamawiającym  terminu  dokonania  przez  Wykonawcę  oględzin  .Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach 
Kontraktowych,  a o ich  wykryciu winien natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub  interpretacji  tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego  
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu  
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

•ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

•wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych;
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•doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami”, a także

•doprowadzenia do utylizacji ścieków;

•urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych;

•zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

•zapewnienia właściwej wentylacji;

•zapewnienia łączności telefonicznej;

•urządzenia  składowisk  materiałów  i  wyrobów.  Teren  budowy  lub  robót  należy  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy 
lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość  
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2  
m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż:
a/ dla wózków szynowych – 4%, 
b/ dla wózków bezszynowych – 5%, 
c/ dla taczek – 10%.
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w 
tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z 
postanowieniami umowy. Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisów 
prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów.
Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie  
kontraktowej.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i  utrzymania  bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót  poza terenem budowy w okresie 
trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego  
do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

 Wykonawca  w ramach  Kontraktu  ma  obowiązek  uprzątnąć  teren  budowy  po  zakończeniu  każdego  elementu  robót  i  doprowadzić  go  do  stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy,

 Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy 
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i  
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie  
miał  szczególny  wzgląd  na  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  ścieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w  
czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały,  które  w sposób  trwały są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących 
szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod  
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na  
użycie  tych materiałów od właściwych  organów administracji  państwowej.  Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, 
azbest, papa czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.
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Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i 
przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników 
szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz 
pracowników szkoły.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty 
za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w 
cenę kontraktową.

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu  
budowy  .  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment  
budowy w obrębie  terenu budowy i  Wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę wszelkich  robót  w ten sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas  realizacji  robót  budowlanych  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią  
odzież dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  W szczególności  Wykonawca  
zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów BHP wynikających  z  obowiązujących  przepisów prawa  w zakresie  BHP.  Wykonawca  ma  obowiązek  
sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uznaje się,  że wszelkie  koszty  związane  z wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są uwzględnione  w cenie 
kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania 
potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w  
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych,  
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, będzie informować  
Inspektora  Nadzoru o swoich  działaniach przedstawiając  kopie  i  inne  odnośne  dokumenty.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty związane  z wypełnieniem 
wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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1.5.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. Razem z harmonogramem robót w ciągu 
20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia  
robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia  
kontrole i badanie robót.

1.5.12. Przebudowa urządzeń kolidujących.

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorów  
właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13. Tablica informacyjna.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna będzie 
przez Wykonawcę utrzymywana   w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowana.
Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.

Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową.

1.5.15. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a  
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru,  który dokona odpowiednich zmian, poprawek  lub interpretacji  tych  dokumentów.  Wszystkie  wykonane  Roboty i  dostarczone materiały będą  
zgodne z Dokumentacją Projektową ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego  
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu  
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem:  
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i  
zbadane roboty,  będą obowiązywać postanowienia  najnowszego wydania  lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach  
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą  
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich  
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, 
sporządzoną w 5 egzemplarzach.
Koszt  wykonania  geodezyjnej  i  budowlanej  dokumentacji  powykonawczej  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę  
kontraktową.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał 
i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:
-zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, które pomieści 6 osób,
-telefon (dopuszcza się telefon komórkowy). 
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika 
Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej. Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora 
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z pobranej wody. Koszty poboru mediów nie podlegają 
odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
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2. MATERIAŁY.

2.1. Źródła szukania materiałów

Co najmniej  na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych  do robót  Wykonawca przedstawi  szczegółowe  
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,  zamawiania lub wydobywania  tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do  
stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają  
wymagania  Specyfikacji  Technicznych  w czasie  postępu  Robót.  Kopie  dokumentów  związanych  z  dostarczonymi  i  wbudowanymi  materiałami  będą  
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Kontrola jakości materiałów.

Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych materiałów z wymaganiami. Próbki materiałów  
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wynik tych kontroli  będzie podstawą akceptacji określonej  partii materiałów pod względem 
jakości.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:

1.Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
2.Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru zezwoli  Wykonawcy na użycie  tych  materiałów do innych robót,  niż te  dla  których  zostały zakupione,  to  zostanie  
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj robót,  w którym znajdują się niezbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc się z jego nie  
przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  dokumentacja projektowa  lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju materiałów  w wykonywanych  robotach  Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki.

Wszelkie  materiały  pochodzące  z  rozbiórek  podlegają  usunięciu,  wywiezieniu  i  utylizacji  na  koszt  Wykonawcy.  W  ramach  wywozu  materiałów  
pochodzących z rozbiórki należy przewiduje się transport w promieniu do 15 km.

3. SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST  
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  
ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma  
być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie  dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania  tam gdzie jest  to wymagane  
przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie  
gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco 
na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, 
niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z  
dokumentacją projektową, wymaganiami STS, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wyznaczenie  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robót 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki  badań materiałów,  
robót,  rozrzuty występujące przy produkcji  i  przy badaniach wpływające na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora  Nadzoru będą wykonywane  nie  
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi  
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

•    część ogólną opisującą :
1.organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
2.organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
3.sposób zapewnienia bhp,
4.wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5.wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
6.system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,
7.sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i  
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

•    część szczegółową dla każdego asortymentu robót :
1.wykaz  maszyn  i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami  technicznymi  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  i  urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,
2.rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
3.sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
4.sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
5.sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,  
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich  
wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z  
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy posiadają  ważną legalizację,  zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  
Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w pracy  
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,  
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzania badań w 
celu  przedstawienia,  że  poziom  ich  wykonania  jest  zadowalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że roboty  wykonano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji  projektowej  i  STS.  Wykonawca  
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm  
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie  pomiary  i  badania  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu  
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w  
programie zapewnienia jakości.

6.5. Atesty jakości materiałów, urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie 
wyników tych  badań  będą dostarczone  przez wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie  od rozpoczęcia robót  do odbioru  
końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku  
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego.

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.  Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należ wpisywać :
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
-datę przekazania przez Wykonawcę projektu organizacji robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakości i harmonogramu,
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
-wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
-daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robót na polecenie Inspektora Nadzoru,
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-daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłoszenia robót do odbiorów częściowych i końcowego oraz daty odbiorów lub 
odrzucenia robót,
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, mające wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
wynikających z warunków klimatycznych,
-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realizacji robót,
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,
-dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie,
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem kto je przeprowadził,
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,
-szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i użytych dostaw,
-inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje  
Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do  
wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza  
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru.

3) Pozostałe dokumenty.

-Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
-Protokoły przekazania terenu budowy,
-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
-Protokoły odbioru robót,
-Protokoły z narad i ustaleń,
-Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy będą przechowywane  na  terenie  budowy w miejscu dostępnym dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawione  do wglądu  na  życzenie  
zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie  
przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do:

a)aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b)wykonanie dokumentacji powykonawczej,

c)przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie  powinno poprzedzać obmiar 
co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.
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7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane  
przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą  
one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz 
wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub 
zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru :
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
b)odbiorowi częściowemu.
c)odbiorowi końcowemu.
d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez  
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza  
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie  
później jednak niż w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika  budowy i powiadomienia  o tym fakcie Inspektora  Nadzoru. W przypadku  
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru,  że występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, Inspektor  
Nadzoru  ustala  zakres  robót  poprawkowych  lub  podejmuje  decyzje  dotyczące  zmian  i  korekt.  W  wyjątkowych  przypadkach  podejmuje  ustalenia  o  
dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego robót  dokonuje  się  wg zasad jak przy odbiorze  
końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót.

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz  
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  końcowy robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z:

a) Umową,
b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
e) Ofertą Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu,
       3. Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z obowiązującymi w tym
           zakresie normami i przepisami.
       4. Sprawdzenie  przygotowanego  i  przedstawionego  przez  Wykonawcę  do  odbioru  końcowego  operatu,  zawierającego  wszystkie  wymagane 

dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidłowość i kompletność oraz dopuszczenie operatu do odbioru końcowego.
      5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. Odbioru końcowego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i SST.
W toku  odbioru  końcowego robót  komisja  zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie  odbiorów robót  zanikających  i ulegających  zakryciu  
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub  
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robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i  ustali  nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość  
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i  
nie ma większego wpływu  na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwa użytkowania  Komisja  dokona potrąceń oceniając  pomniejszona wartość  
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.                                      

Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót  jest protokół  odbioru  końcowego robót  sporządzony wg wzoru ustalonego  przez  

zamawiającego. Do odbioru końcowego kierownik budowy jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

•dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

•specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).

•dziennik budowy i Książkę obmiarów (oryginał).

•wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.

•deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST.

•rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania,

•geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia

•kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

•oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

•inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór 
końcowy robót. Zasady odbioru końcowego robót”. Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 28 dni przed zakończeniem okresu 
gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Przyjęte rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawą płatności za wykonane roboty są ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawcę za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczególnych pozycji 
Przedmiaru robót.
Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych będą uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią,

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opłaty 
za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie 
rusztowań itp., koszty wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 
gwarancyjnym,

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu 
zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcia 
gruntu i inne,

 inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 
a nie wyszczególnione w szczegółowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi  
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych  
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas  
drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości,  przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i  
organizacji ruchu obejmuje:
 utrzymanie płynności ruchu publicznego,

 bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i  normatywami.  W wyjątkowych  przypadkach  można  dopuścić  
stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca  jest  zobowiązany znać  wszystkie  przepisy prawne wydane  zarówno przez  władze  państwowe  jak i  lokalne  oraz  inne  regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-1     ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111300-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

21



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przygotowawczych  i 
rozbiórkowych związanych z zadaniem pn. 

             Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 
13/11 z obrębu 1017 miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych  
przewidzianych w projekcie budowlanym. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót przygotowawczych tj.  rozbiórek kolidujących z planowaną inwestycją, a w 
szczególnosci :
Zaplanowano rozbiórkę następujących elementów budynku: 

 wszystkich istniejących ceglanych ścianek działowych na kondygnacjach od parteru do 2 piętra
 kominów ceglanych od poziomu poddasza w górę (za wyjątkiem 1 komina oznaczonego K3)
 komina oznaczonego k3 od poziomu nad sufitem poddasza w górę
 całkowitą rozbiórkę komina wentylacyjnego łazienek od poziomu fundamentów do dachu, 
 części zamurowań w ścianach piwnicy (pod ceglanymi łukami) oraz rozbiórkę ściany ceglanej 

gr. 25 cm pod podciągiem w piwnicy (należy sprawdzić istniejący podciąg zgodnie z wytycznymi części konstrukcyjnej projektu)
 schodów żelbetowych łączących piwnicę z parterem wraz z fundamentami
 pokrycia dachowego do gołej konstrukcji więźby (blachy cynkowej, papy, poszycia z desek, izolacji z płyt włókno-cementowych, tynku na siatce 

stalowej, opierzeń i obróbek blacharskich)
 demontaż rynien dachowych oraz rur spustowych na elewacji północnej budynku (stal ocynkowana)
 podłóg i posadzek na wszystkich kondygnacjach od parteru do poddasza (izolacji z płyt pilśniowych, styropianu, folii, jastrychów cementowych, 

płytek wykładzinowych PCV)
 warstw sufitu nad poddaszem do gołej konstrukcji drewnianej ( poszycia z desek, izolacji z płyt włókno-cementowych, tynku na siatce stalowej)
 usunięcie zasypki izolacyjno-gruzowej ponad stropem ceglanym nad klatką schodową (odciążenie)
 całkowitą rozbiórkę podłogi na gruncie w piwnicy do wierzchu ław fundamentowych (jastrych betonowy, posadzka z cegły pełnej, warstwa 

gruzu z piaskiem) oraz studzienek w pomieszczeniu obecnego węzła SEC oraz wodomierzowej)
 rozbiórkę wszystkich posadzek lastrykowych (na biegach schodów, spocznikach, korytarzach)
 demontaż balustrad, poręczy i krat w klatce schodowej
 demontaż stalowych krat w oknach parteru
 całkowity demontaż stolarki okiennej (drewniane typu skrzynkowego, stalowe pojedynczo-szklone w piwnicy), demontaż drewnianych drzwi 

zewnętrznych i naświetli z pozostawieniem gzymsów drewnianych nad skrzydłami 
 demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej (drewnianej i drewnopochodnej)
 demontaż instalacji c.o. wraz z grzejnikami żeberkowymi i rurowymi
 demontaż urządzeń węzła SEC oraz wewnętrznych rur zasilających w piwnicy od wejścia do budynku
 demontaż instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami sanitarnymi i armaturą, pionów kanalizacyjnych (żeliwnych) i wodnych 

(stalowych), pozostałości instalacji hydrantowej;
 demontaż pozostałości instalacji  gazowej (dokonać odpowiedniego sprawdzenia w celu wykluczenia obecności gazu w instalacji)
 demontaż widocznych elementów instalacji elektrycznych, opraw oświetleniowych, nieczynnych tablic piętrowych, elementów teletechnicznych 

(alarmu, monitoringu) po wykonaniu odpowiednich sprawdzeń i zabezpieczeń

Zaplanowano rozbiórkę następujących elementów zagospodarowania: 
 rozbiórkę chodnika w granicach działki od strony wejściowej (z płyt betonowych) na całej

szerokości elewacji
 demontaż granitowych płyt schodów (do powtórnego wykorzystania w proj. schodach zew.)
 rozbiórkę i przełożenie kostki betonowej placu w granicach działki inwestora po stronie wschodniej
 Rozbiórkę betonowych murków oporowych studzienek doświetlających okien piwnicznych (6 sztuk)

Uwaga : prace rozbiórkowe należy prowadzić z należytą ostrożnością, w odpowiedniej kolejności; materiały oraz elementy budowlane należy 
sortować, poddać utylizacji bądź recyklingowi; wywozić z placu budowy przy pomocy odpowiednich kontenerów; przy pracach zewnętrznych 
zabezpieczyć otoczenie przed pyłem, odłamkami itp.
 Roboty rozbiórkowe i wywóz materiałów prowadzić zgodnie z przepisami bhp.
Załadunek wybranego gruzu z rozbiórki na srodki transportu i wywóz gruzu uporzadkowanie miejsca prowadzonych robót.
Reczne uporzadkowanie miejsca prowadzonych robót.

 Pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć z terenu budowy i przekazać do utylizacji.
 

1.4 Ok  reślenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami  
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Nie występują.
3.SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

-  sprzet cieżki, taki jak koparka gasienicowa posiadajaca nożyce + młot itp.. 
        - piła do cięcia żelbetu

        -  młotami wyburzeniowymi,

        - samochodami do wywozu odpadów,

        - kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,

- drobnym sprzętem pomocniczym.
4.TRANSPORT  

Odpady  należy  przewozić  zabezpieczone  tak  aby  nie  wypadały  w  trakcie  transportu  i  nie  zanieczyszczały  środowiska.  Przewożony  ładunek  

zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach.

5.WYKONANIE ROBÓT   

5.1  Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP.

                  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
             zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną
            oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2  Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr  47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- elem. betonowe  rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
- Elementy  o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć , oczyścić, i składować.
-Należy  chronić  przed  uszkodzeniem  elementy,  które  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  mają  zostać  zachowane.  Odpady 
transportować  tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową  

i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

7.OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Jednostkami obmiarowymi są:

1 m3 rozebranych elementów itp. (rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

8.ODBIORY ROBÓT   

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:

-wyznaczenie zakresu prac,

-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

-przeprowadzenie demontażu,

-rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

-oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

-przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

-selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:

- załadunek odpadów,

- zabezpieczenie ładunku,

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

- utylizację odpadów.
10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

-  Rozporządzenie  Ministra Środowiska  z dnia 11 grudnia 2001r.  w sprawie  zakresu informacji  oraz wzorów formularzy służących do sporządzania  i  

przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst  
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.  
U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-2  ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111200-0  ROBOTY ZIEMNE 

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania  i odbioru robót ziemnych  związanych z  
zadaniem pn. 
Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 
13/11 z obrębu 1017 miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót ziemnych 
przewidzianych w projekcie budowlanym. 

1.3 Zakres robót objętych   specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących  
w obiekcie objętym  kontraktem.
W zakres tych  robót wchodzi: 

 Projektowana podłoga na gruncie
 Studzienki podłogowe
 Projektowany szyb windy
 Schody zew. z chodnikiem wejściowym
 Chodnik od strony zachodniej
 Plac od strony wschodniej
 Projektowana izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych (od zewnątrz)

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

nie występują 

3. SPRZĘT

Roboty powinny być  wykonywane ręcznie.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

 Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN - S 02205/98 „Drogi samochodowe".

5.1 Wykopy 

5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu  
należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji  wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków 
gruntowych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopów.
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm.
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5.1.4 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów
wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm położona  nad  projektowanym  poziomem  posadowienia  powinna  być  usunięta  bezpośrednio  przed 
wykonaniem fundamentu,
w przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy 
porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2 Zasypki 
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika  
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki
zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót,
przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci,
układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi

wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora,
nasypywanie  i  zagęszczanie  gruntu  w  pobliżu  ścian  powinno  być  wykonane  w  sposób  nie  powodujący  uszkodzenia  izolacji  
przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową 
i obowiązującymi przepisami. 

6.1. Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

-zgodność wykonania robót z dokumentacją
-prawidłowość wytyczenie robót w terenie
-przygotowanie terenu
-rodzaj i stan gruntu w podłożu
-wymiary wykopów
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2 Wykonanie podkładów i nasypów 
Sprawdzeniu podlega:

a) przygotowanie podłoża
b) materiał użyty na podkład
c) grubość i równomierność warstw podkładu
d) sposób i jakość zagęszczenia.

6.3 Zasypki 
Sprawdzeniu podlega:
1.stan wykopu przed zasypaniem
2.materiały do zasypki
3.grubość i równomierność warstw zasypki
4.sposób i jakość zagęszczenia.

7 OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:

wykopy – [m3]
                           zasypki – [m3]

transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Wykopy 

Płatność za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce  
odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.
9.2 Wykonanie podkładów i nasypów

 Płatność za m3 podkładu po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiału
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.
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9.3 Zasypki 

Płatność za m3 zasypki po zagęszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiałów
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

9.4 Transport gruntu 

Płatność za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.
Cena obejmuje:

załadowanie gruntu na środki transportu
przewóz na wskazaną odległość
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów.

        PN - S 02205/98               „Drogi samochodowe".
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KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  betonowych i żelbetowych 
związanych z zadaniem pn. 
Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 
13/11 z obrębu 1017 miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  
betonowych  i  żelbetowych  przewidzianych  w  projekcie  budowy.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i 
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty  betonowe  obejmują  konstrukcyjne  betony  zbrojone  oraz  nie  zbrojone,  betony  fundamentowe  i  podbudowy.  Betony  fundamentowe  mają  
zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych:
 podłoża betonowe
 fundament  żelbetowy pod schody
 Przebudowa elementów konstrukcyjnych budynku, projektowany szyb windowy, posadowienie konstrukcji
 zamknięcie otworów w stropach
 betonowe dno studzienki

                  –       wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  
związanych  z  wykonywaniem elementów betonowych  i  żelbetowych  -   szalowanie,  zbrojenie,  przygotowanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  oraz  
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6 Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.1. Szalowanie

Szalunki. Do szalunków mogą zostać wykorzystane drewno, sklejka lub metalowe formy kształtowe. 

Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące  
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania.

Środek  używany przy demontażu  deskowań:  bezbarwny olej  mineralny,  nie  zawierający kerosenu,  o  lepkości  od  100 do 110 s  (w uniwersalnej  skali  
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2. Zbrojenie

Żebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-III (34GS) i gładkich A-0 (St0S). Musi ona spełniać wymagania norm  
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PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264.

Materiały pomocnicze
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.

2.3 Składniki mieszanki betonowej

2.3.1 Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów zamiennych.

Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005.
Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

2.3.2 Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3. Kruszywo
•Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w 
całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %.
•Kruszywo  drobnoziarniste  (0-2mm)  -  frakcje  o  uziarnieniu  mniejszym  niż  0,063mm  nie  powinny  przekraczać  4%.  Należy  używać  tylko  czystego,  
naturalnego piasku o ostrych krawędziach.
•Kruszywo grube (2-96mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki  żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki  tych materiałów,  
zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm  
nie powinny przekraczać 2%.
•Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

2.3.4. Domieszki do betonu
W miarę potrzeby,  w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek,  środków i dodatków do betonu:  uplastyczniających,  
opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z  
powyższymi  wymaganiami.  Domieszki  powinny  być  zatwierdzane  przez  Inżyniera.  Warunkiem dopuszczenia  do stosowania  domieszki  jest  
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  betonowych  i  zbrojarskich  oraz  szalowań  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z  
zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 Transport materiałów

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi  
środkami  transportu zaakceptowanymi  przez zarządzającego realizacją umowy.  Do transportu mieszanki  betonowej  i  cementu luzem należy stosować  
specjalistyczne  pojazdy  do  tego  przystosowane.  Załadunek,  transport  i  rozładunek  materiałów  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ  i 
przepisami o ruchu drogowym.

4.3 Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton  powinien  być  dostarczony  i  wbudowany  w  ciągu  1  godziny  po  wyprodukowaniu,  przetransportowany  przy  użyciu  samochodów  - 
betoniarek.
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej  czas. Wymaga  ono akceptacji  
wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
 5.2 Szalunki
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5.2.1. Wykonanie deskowań
e)Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w 
wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera.
f)Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.
g)Deskowania  powinny  pozostać  na  miejscu  aż  do  uzyskania  przez  beton  odpowiedniej  wytrzymałości  pozwalającej  przenieść  obciążenia  od  ciężaru  
własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowań
1. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny 
zostać  gruntownie  oczyszczone  z  pozostałości  wcześniejszego  betonu,  brudu  i  innych  zanieczyszczeń  powierzchniowych.  Nie  wolno 
powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.
2. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali.
3. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte  środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać 
barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.

1. Rozbieranie deskowań
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami.  Powinna ona być  oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji.  Przed  
użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i  
zachowania kształtu nadanego prętom.

5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne zanieczyszczenia.
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:

zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach,
należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm,

Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z przepisami.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera.

5.3.3. Betonowanie

5.3.3.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu budowy. Dopuszcza się przygotowywania mieszanki na  
miejscu budowy.
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne)

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały:  cement,  domieszki,  
kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te 
składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony  
do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium.  
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji  
wytwórni.

5.3.3.2. Układanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania  
się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 300 mm.
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych z aluminium.
Przed przystąpieniem do betonowania  należy usunąć z podłoża  gruz i  inne zanieczyszczenia.  Kruszywo lub piasek będący podkładem pod  mieszankę  
betonowe  należy  nawilżyć.  Przed  ułożeniem  betonu  należy  posmarować  wszystkie  drewniane  deskowania.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być  
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.

5.3.3.3 Zagęszczanie betonu
Beton  będzie  zagęszczany przy użyciu  wibratorów  wgłębnych  pracujących  z  minimalną  częstotliwością  8000  o\min  i  odpowiednią  do  zagęszczenia  
betonowanej sekcji amplitudą. 

5.3.3.4 Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie
1. Betonowanie przy wysokich temperaturach

Nie  należy  dopuszczać  do  przekroczenia  przez  mieszankę  podczas  betonowania  temperatury  wyższej  od  30°C.  W  celu  uniknięcie  
podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki.

2. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. 
Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.3.3.5 Łączenie ze starym betonem
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ  
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musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Metody przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta  

oraz  odpowiadać  szczególnym warunkom określonym w projekcie.  Wymaga  się od  producenta  środków wiążących  dostarczenia na piśmie  instrukcji 

stosowania.

5.3.3.6 Drobne naprawy
•Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego  
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do  
sposobu  wykonywania  mieszanki  przeznaczonej  do  napraw.  Przed przystąpieniem do betonowania  Wykonawca  powinien  przedstawić  zarządzającemu 
realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury 
ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu.
•Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bez skurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien  
być dopasowany do przylegającego betonu.
•Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia  
mają  być  prostopadłe  do  powierzchni  betonu.  Nie  dopuszcza  się  ostrych  krawędzi.  Powierzchnia  uszkodzeń  ma  być  wypełniony  niemetaliczną  bez 
skurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się 
do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy 
bez skurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do  
akceptacji.

5.4 Prace wykończeniowe
a) Normalne wykończenie ścian:

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane  
pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.

b) Gładkie wykończenia powierzchni:
- natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i 
cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia nieregularności  i uzyskania jednolitej 
powierzchni,
-  przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni,
- po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu powinna być wykończona w  
sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania.

c) Wygładzanie powierzchni:
- packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.,
-wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej,
-wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.
d) Wykończenia płyt i podłóg:

Płyty  i  podłogi  mają  być  dokładnie  zagęszczone przy pomocy wibrowania.  Wykończenie,  do osiągnięcia  odpowiedniego  wyrównania,  
powinno  być  wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i  usunięciu nadmiaru wody,  ale jeszcze  dla  betonu  znajdującego się w stanie 
plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast  wypełnić  świeżo zarobionym betonem, wyrównać,  zagęścić i  ponownie  poddać pracom  
wykończeniowym.

5.5 Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych
Betony  po  wykonaniu  prac  wykończeniowych  powinny  być  chronione  przed  zniszczeniem fizycznym  a  przypadku  jego  wystąpienia 
naprawione.  Powinny  być  także  chronione  przed  działaniem  chemikaliów,  środków  i  materiałów  metalowych  oraz  innych  środków 
powodujących zabrudzenie.

5.6 Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu:

 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego,
 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego.

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.
Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z przepisami. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać  
naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

-szalunków,
-zbrojenia,
-cementu i kruszyw do betonu,
-receptury betonu,
-sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
-sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
-dokładności prac wykończeniowych,
-pielęgnacji betonu.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:
 l m3  wbudowanego betonu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności  
objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji,
- przygotowanie i montaż zbrojenia,
- wykonanie i rozbiórka deskowań,
- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodatkowymi,
- prace związane z izolacją fundamentów,
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy.

10 PRZEPISY  ZWIĄZANE

Związane normatywy

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom l - Budownictwo ogólne:
 Rozdział l - Warunki Ogólne Wykonania
 Rozdział 5 - Deskowania
 Rozdział 6 - Roboty betonowe
 Rozdział 7 - Zbrojenia
 Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane
 Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:
PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010       - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1        - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
PN-ISO 6935-2        - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane
PN-ISO 3443-8        - Tolerancje w budownictwie
PN-B-02480             - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481             - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE MUROWE

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  murowych związanych z  
zadaniem pn. 
Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 
13/11 z obrębu 1017 miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  ścian 
murowanych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem murów, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

PIWNICA
- Zamurowania otworów w ścianach zew.
- Przemurowanie ściany podłużnej
- Studzienki podłogowe
- Projektowane ścianki działowe
PARTER
- Zamurowania otworów w ścianach
I PIĘTRO
- Zamurowania otworów w ścianach
II PIĘTRO
- Zamurowania otworów w ścianach
PODDASZE
- Zamurowania, otwory w ścianach i stropach
- Zamurowania otworów w ścianach
Zagospodarowanie projektowane
- Schody zew. z chodnikiem wejściowym

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  
związanych z wykonywaniem ścian murowanych, zamurowań i przemurowań oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.1.1. Wymagania szczegółowe

bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07  na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.  wg projektu architektonicznego.
Cegła pełna klinkierowa -kl.35

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.

2.1.3. Zaprawa cementowo-wapienna
stosować zaprawę o wytrzymałości Rz=5,0MPa,
przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie,
zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,
do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25  
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować  wapno suchogaszone  lub  gaszone  w postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Dopuszcza się zastosowanie zaprawy klejowej przeznaczonej do wykonywania murów z bloczków betonowych o takiej samej wytrzymałości.

2.1.4. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:

środkami transportu do przewozu materiałów, 

betoniarkami do przygotowania zapraw,

rusztowaniem do murowania na wysokości,

żurawiem do transportu pionowego materiałów,

sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  szkodliwym  

wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

-Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
-Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścian.
-W okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami wyłącznie do temperatury 0C. Przy spadku temperatury poniżej 
0C stosuje się specjalne metody murowania.
-Elementy murowe powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu.
-Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu.
-Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Przy murach wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzępia zazębione 
końcowe.
-Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co 
do odsadzek, wyskoków i otworów.
-W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 
głównych.
-Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe.
-Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
-Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.
-Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
-Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.
-W przypadku  przerwania  robót  na okres zimowy lub z innych przyczyn,  wierzchnie  warstwy murów powinny  być  zabezpieczone przed szkodliwym  
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny  
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

- Grubość spoin:
                                   poziomych 15mm,
                                   pionowych 10mm,
                                   tolerancja 3mm.

Mury wykonywać z bloczków tej samej odmiany oraz na zaprawie o jednakowej marce.
Dopuszczalna odchyłka dla wznoszonego muru wynosi  10mm.
W ścianach nie wolno wykonywać bruzd, przebić i wnęk z wyjątkiem bruzd skrobanych i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
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6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów procesu  technologicznego  oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

a) dostaw materiałów,

b) kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

c) grubość muru,

d)wymiary otworów,

e)pionowość powierzchni i krawędzi,

f)poziomość warstw bloczków,

g)grubość spoin i ich wypełnienie,

h)zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu,

i)ocenę estetyki wykonanych robót.

6.2 Materiały ceramiczne

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

 6.2.1. wymiarów i kształtu cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
-odporności na uderzenia,
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i  
odporności na działanie mrozu).

6.2.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej  
normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
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dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości lub 1m3 uzupełnianego muru .
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
-protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
-protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
-wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,
-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności  
objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

 wytyczenie ścian, 

 przygotowanie zaprawy,

 transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie,

 wykonanie ścian, naroży,

 zamurowania,

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komórkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST 5 – KONSTRUKCJE STALOWE

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45223000-6  KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45442200-9  ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

SPIS TREŚCI
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE STALOWE

1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  stalowych  związanych  z  
zadaniem pn. 
Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 
13/11 z obrębu 1017 miasta Szczecin.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów stalowych i  

                 obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem elementów stalowych.
PIWNICA - PRACE BUDOWLANE
- Projektowane i powiększane otwory w ścianach
- Projektowane otwory w stropach 
Studzienki podłogowe

PARTER - PRACE BUDOWLANE
- Projektowane otwarcia w podłużnej ścianie środkowej 
- Projektowane otwarcia w ścianie holu komunikacyjnego 
- Projektowane otwory drzwiowe
- Projektowane otwory w stropach 

I PIĘTRO - PRACE BUDOWLANE
- Projektowane otwarcia w podłużnej ścianie środkowej 
- Projektowane otwory drzwiowe
- Projektowane otwory w stropach 

II PIĘTRO - PRACE BUDOWLANE
- Projektowane otwarcia w podłużnej ścianie środkowej 
- Projektowane otwory drzwiowe
- Projektowane otwory w stropach 

PODDASZE - PRACE BUDOWLANE
Projektowane otwory drzwiowe
Projektowane otwory w suficie nad poddaszem

DACH - PRACE BUDOWLANE
Podstawy kominowe i elementy instalacyjne na dachu

1.3 Zakres robót objętych  specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

cięcie i przygotowanie elementów konstrukcyjnych,

zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych dachu,

pozostałe prace pomocnicze.

1.4  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  
związanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:

środkami transportu do przewozu materiałów, 

sprzętem pomocniczym.
4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  szkodliwym  

wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE  ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i  

stateczności,  układu  geometrycznego  i  wymiarów  konstrukcji.  Kolejne  elementy  mogą  być  montowane  po  wyregulowaniu  i  zapewnieniu  

stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez  

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

 dostaw materiałów,

 zgodność wykonania z projektem,

 stateczność układu,

 prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

 połączeń elementów,

 ocenę estetyki wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1kg wykonanej konstrukcji stalowej.

8. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności  
objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
dostawę materiałów,

montaż elementów konstrukcyjnych,

zabezpieczenia antykorozyjne.
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-20001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-6   TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45410000-4  TYNKOWANIE
KOD CPV 45431000-7  TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
KOD CPV 45431200-9  KŁADZENIE GLAZURY

SPIS TREŚCI
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

44



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  tynkarskich  i  okładzin 
związanych z zadaniem pn. 
Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 
13/11 z obrębu 1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu wykonanie  wszystkich  tynków i  
okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin, wykonywanych na 
miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
PIWNICA - PRACE BUDOWLANE
Renowacja, izolacja termiczna i wykończenie ścian
- Renowacja istniejących ścian ceglanych od wewnątrz
Wykończenie powierzchni stropów
- Sufit stropu żelbetowego – istniejący tynk cem.wap. oczyścić, ubytki uzupełnić i wyrównać 
a następnie pomalować farba silikatową.
- Sklepienia ceglane – istniejąca powłokę (pobiałę, farbę kredową) oczyścić. Następnie zastosować system renowacji sklepień ceglanych (proj. 
obrzutka wraz z tynkiem wyrównawczym oraz 
hydrofobowy  tynk wzmacniający sklepienie)

PARTER - PRACE BUDOWLANE
- Wykończenie istn.  murowanych ścian wewnętrznych (bez okładzin dekoracyjnych)
- Wykończenie istn. murowanych ścian wewnętrznych w łazienkach
Wykończenie powierzchni stropu i podciągów

I PIĘTRO - PRACE BUDOWLANE
Izolacja termiczna i wykończenie ścian
- Izolacja termiczna od środka i wykończenie izolowanych ścian zewnętrznych
- Izolacja termiczna i wykończenie ościeży okiennych
Wykończenie powierzchni stropu i podciągów

II PIĘTRO - PRACE BUDOWLANE
Izolacja termiczna i wykończenie ścian -  patrz w opisie dla 1 PIĘTRA
Wykończenie powierzchni stropu i podciągów -  patrz w opisie dla PARTERU

PODDASZE - PRACE BUDOWLANE
- Izolacja termiczna od środka i wykończenie ścianki kolankowej
- Wykończenie murowanych ścian wewnętrznych
- Wykończenie murowanych ścian wewnętrznych w łazienkach

DACH - PRACE BUDOWLANE

KLATKA SCHODOWA - PRACE BUDOWLANE
Izolacja termiczna i wykończenie ścian klatki schodowej
Przebudowa stropu nad klatką oraz wykończenie powierzchni sufitów spoczników i biegów schodowych
- STROP CERAMICZNY ODCINKOWY nad klatką schodową (na belkach stalowych) REI60
- Odtworzenie łuków sklepień
- Wykończenie sufitu łukowego
- Wykończenie powierzchni sufitów spoczników i biegów schodowych

DŹWIG OSOBOWY
Wykończenie ścian zewnętrznych szybu (beton architektoniczny)
Zabudowa lekka szachtu instalacji wentylacyjnej z okładziną z fibro-betonu

ELEWACJE BUDYNKU
Renowacja, oczyszczenie i zabezpieczenie ścian z cegły elewacyjnej

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  
związanych z wykonywaniem tynków i okładzin wewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania  zapraw stosować  można każdą  wodę  zdatną  do picia,  oraz  wodę  z  rzeki  lub jeziora.  Niedozwolone  jest  użycie  wód ściekowych,  

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
 nie zawierać domieszek organicznych,
 mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a mianowicie:  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

 Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.
 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
 Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement  

hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od  wymaganej  marki  zaprawy oraz  rodzaju cementu i  
wapna.

2.5. Tynki cienkowarstwowe i gładzie
Gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników 
poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie gipsowe i tynki  cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw na równych 
podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń.

2.6 Płytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998)

2.6.1. Wymagania:
-Barwa – wg wzorca producenta
-Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
-Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
-Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
-Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
- gatunek I 80%
- gatunek II 75%

2.6.2. Klej do płytek

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa.

2.6.3. Zaprawa fugowa

Stosować zaprawę fugową wodoodporną.

2.6.4. Silikon do fug

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi.
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2.7 Materiały do okładzin z płyt g/k 

Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
Stosować płyty gipsowo- kartonowe ognioodporne o grubości 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych wodoodporne. Płyty powinny posiadać atest ITB.
Ruszt stalowy do obudów z płyt gipsowo- kartonowych:
stosować ruszt z profili zimnogiętych, z blachy stalowej grubości 0,6 mm, ocynkowanej,

rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien być zgodny z wytycznymi producenta,

łączniki wg wytycznych producenta.

2.8 Wełna mineralna

Do izolacji akustycznych i wypełnienia wolnych przestrzeni za obudowami stosować wełnę mineralną w postaci płyt miękkich.

2.9 Kratki nawiewne

Na przewodach kominowych zamontować kratki nawiewne z tworzyw sztucznych.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  szkodliwym  

wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5C.
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:

wykonaniu pokrycia dachu,
wykonaniu ścianek działowych,
obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i orurowań,
zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.

5.2 Ogólne zasady wykonywania tynków

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,  
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3 Przygotowanie podłoży

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych  
można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej
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5.4.1.  Tynki  cementowo-wapienne  przewidziano  na  ścianach  murowanych.  Tynki  wykonywać  po  wykonaniu  instalacji.  Tynki  kategorii  IV  powinny  
odpowiadać  wymogom  norm PN-B-10100 i  PN-B-10101.  Przy wykonywaniu  tynków wymagane  jest  stosowanie  podtynkowych,  nierdzewnych  listew 
narożnikowych.
5.4.2. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki,  narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 
kierunkowych.
5.4.3.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana  
do warstwy narzutu.
5.4.4.  Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  –  w  tynkach  nie  narażonych  na  zawilgocenie  o  stosunku  1:1:4,  –  w  tynkach  narażonych  na 
zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.

Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie 

klejowej nanoszonej  ząbkowaną szpachlą. Fugowanie  przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie 

stosowanej fugi. Płytki powinny być układane od poziomu posadzki bez cokolika.

Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub  bezpośrednio  do  równego  i  gładkiego  podłoża.  W  

pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.

Podłoże  pod  okładziny  ceramiczne  mogą  stanowić  nie  otynkowane  lub  otynkowane  mury  z  elementów  drobnowymiarowych  oraz  ściany 

betonowe.

Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę 

należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub  

3.

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania –  

moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni  

okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

5.6. Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych

Stelaż do mocowania płyt przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz połączyć elementy stelażu ze sobą. 
Należy  zachować  pionowość  i  płaszczyznowość  ścian.  Stosować  profile  odpowiadające  wytycznym  producenta  w  zależności  od  ich 
przeznaczenia. Przed obudowaniem stelażu płytami gipsowo-kartonowymi  należy zamontować projektowane instalacje, itp.  Wolną przestrzeń 
wypełnić  wełną  mineralną.  W pomieszczeniach  mokrych  zakładać  płyty  gipsowo-kartonowe  wodoodporne  mocowane  do  stelażu  wkrętami  
zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy narożnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i  
zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując 
płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu  
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).

Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów procesu  technologicznego  oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

-dostaw materiałów,

-badanie podłoży i podkładów,

-prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

-poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

-ocenę estetyki wykonanych robót,

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin,

-sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
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-sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.2. Materiały ceramiczne

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

-sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarów i kształtu płytek

-liczby szczerb i pęknięć,

-odporności na uderzenia,
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności  
na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Płyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego tynku, okładziny i obudowy.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
Niedopuszczalne są następujące wady:

5.wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,
6.trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.3.Odbiór suchych tynków

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe  
niż 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  płatności  są  ceny jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w wycenionym  przez  wykonawcę  przedmiarze  robót,  a  zakres 
czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują w przypadku tynków tradycyjnych:
 dostawę materiałów,

 oczyszczenie podłoża,
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 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

 przygotowanie zaprawy,

 osiatkowanie bruzd,

 przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, 

 zatarcie tynku,

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

 reperacje tynków po dziurach i hakach,

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

 badania na budowie i laboratoryjne.

Ceny jednostkowe obejmują w przypadku montażu płyt gipsowo-kartonowych:
-dostawę materiałów,

-wytrasowanie elementów,

-montaż konstrukcji nośnej,

-zamocowanie płyt gipsowo- kartonowych,

-wykonanie szpachlowania powierzchniowego styków płyt (montaż siatki, zaszpachlowanie, wyszlifowanie),

-badania na budowie i laboratoryjne,

-uporządkowanie miejsca pracy.

Ceny jednostkowe obejmują w przypadku płytek glazurowanych:
dostawę materiałów i sprzętu,

przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,

przyklejenie płytek,

fugowanie i uszczelnienie naroży,

moczenie płytek, docinanie płytek,

ustawienie i rozbiórką rusztowań,

wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

zamurowanie przebić,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

reperacje tynków,

badania na budowie i laboratoryjne,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN -B-19402 Płyty gipsowe ścienne.
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PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 Płyty gipsowo- kartonowe.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Własności mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST7 - STOLARKA

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45421000-4  DRZWI I OKNA
KOD CPV 45421100-5  MONTAŻ DRZWI I OKIEN 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wymiany stolarki i montażu  
nowej związanych z zadaniem pn. 

Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu, 
zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 13/11 z 
obrębu 1017 miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich drzwi i okien.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem okien i drzwi. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

 demontaż istniejącej stolarki,

 montaż nowej stolarki,

 drobne prace wykończeniowe. 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  
związanych z montażem okien i drzwi oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne  z profili pcv.
Drzwi wewnętrzne drewniane. Drzwi do wc z zamkami i z kratkami nawiewnymi.

Drzwi 

-drzwi wewnętrzne wg projektu
-do pomieszczeń sanitarno-higienicznych drzwi z kartką nawiewną, otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m2,

Okucia budowlane

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie  
ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.
Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami  antykorozyjnymi.  Okucia  nie  zabezpieczone  należy,  przed  ich 
zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

Szkło

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
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Składowanie elementów

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,  zabezpieczonych  przed  opadami  
atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed  
uszkodzeniem.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem potrzebnym do montażu i demontażu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi,  szkodliwym 
wpływem czynników atmosferycznych oraz  przesunięciem lub utratą stateczności.
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie  
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2 Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy:
 naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste,
 uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone),
 okapniki są prawidłowo przykręcone,
 szyby nie są uszkodzone,
 okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.

5.3 Przygotowanie ościeży

Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. Brak prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie 

ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań

Rozmieszczenie  punktów zamocowań
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2

150±200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3
150±200 8 po 1 po 3

powyżej 200 100 po 2 po 3
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.

5.4 Montaż stolarki

-Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wysuszone i zabezpieczone prze opadami atmosferycznymi. 
-Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz 
zamocować mechanicznie do ościeży. 
-Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym. 
-Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony  
muru.
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-Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich 
prac wykończeniowych.
-W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu zakończenia prac budowlanych.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.
- Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe 
dla zdrowia ludzi.
-Osadzone okno, drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
-Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę 

materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektowa i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują:

-badanie dostaw i jakości materiałów,

-kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),

-kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,

-kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

-ocenę estetyki wykonanych robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest 1 szt. montowanych drzwi i okien.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą  płatności  są  ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

dostawę materiałów,

osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł,

montaż okuć,

dopasowanie i wyregulowanie.

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
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PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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 ŚLUSARKA 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  ślusarki  drzwiowej  na   zadaniu  pn.     

Przebudowa  budynku  biblioteki  na  filię  nr  7  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  wraz  z  projektem  zagospodarowania  
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 
13/11 z obrębu 1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu ślusarki  drzwiowej, przeszkleń  
aluminiowych (zewnętrznych i wewnętrznych)  i ścianek ruchomych 
W skład tych robót wchodzą:

ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
Projektowane okna aluminiowe
Projektowane doświetla aluminiowe (w klasie ppoż. EI60)
Główne drzwi wejściowe z naświetlem górnym
Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej z naświetlem górnym
Osadzenie okien i drzwi, obróbka i izolacja

ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNĘTRZNA
Drzwi stalowe pełne w piwnicy (w klasie EI60)
Drzwi stalowe pełne w piwnicy
Drzwi stalowe pełne na poddaszu (w części gospodarczo-socjalnej)
Drzwi jednoskrzydłowe (klasy ppoż. EI30) w ścianach klatki schodowej
Systemy okienno-drzwiowe aluminiowe (klasy ppoż. EI60 dla elementów stałych oraz EI30 dla drzwi) w ścianach klatki schodowej
Ścianka aluminiowo-szklana stała (w klasie ppoż. EI30)
Drzwi aluminiowo-szklane (bez przegrody termicznej) – pom. biurowe na poddaszu
Okna stałe wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej (hol komunikacyjny)

ELEWACJE BUDYNKU
Zabezpieczenia okien

Kształty, wymiary, osprzęt wg zestawienia szczegółowego.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami.

2.1. Uwagi ogólne
Ślusarkę zewnętrzną okienno-drzwiową i częśc transparentną dachu zaprojektowano 
w systemach aluminiowo – szklanych.
Do zaprojektowanej ślusarki przyjęto systemy proekologiczne. Proekologiczny charakter potwierdzają podane poniżej  parametry techniczne. Zachowanie 
tych parametrów  gwarantuje  długoterminowe oszczędności poprzez zmniejszenie ilości energii używanej w procesie eksploatacji budynku.
Elementy ślusarki aluminiowo-szklanej są zaprojektowane jako rozdzielone termicznie, tak aby na ich
wewnętrznych powierzchniach nie występowało szkodliwe roszenie (kondensat). Temperatura na
wewnętrznych powierzchniach profili powinna być minimum o 1ºC wyższa od temperatury punktu
rosy, czyli temperatura elementów ślusarki nie może spaść poniżej +10° C.
Sprawdzenie powyższego należy przeprowadzić przyjmując:  
minimalna temperatura zewnętrzna: –18°C
temperatura wewnętrzna: 20°C - 22°C 
wilgotność względna wewnętrzna: 40%.
Spełnienie powyższego warunku należy potwierdzić doświadczalnie lub w oparciu o uznane powszechnie metody kalkulacyjne.
Sprawdzenie i obliczenie współczynników przenikania ciepła poszczególnych elementów
konstrukcji oraz ich odporności na roszenie są częścią składową świadczeń wykonawcy ślusarki.

Część transparenta dachu, okna i drzwi będą wykonane z następujących systemów:
- dach jako konstrukcje słupowo-ryglowe system 
- drzwi zewnętrzne wejściowe w systemie wyposażone w okucia wzmocnione 
- drzwi zewnętrzne tarasowe składane harmonijkowo w systemie 
-okna zewnętrzne  z ukrytym skrzydłem w systemie 
2.1.1 Maksymalne współczynniki przenikania ciepła dla poszczególnych rodzajów konstrukcji
aluminiowych należy przyjmować w sposób następujący:

Dość współczynnika przenikania ciepła ścian osłonowych (profil +
szkło)
Ug ≤ 1,1 W/m2K – wartość współczynnika przenikania ciepła zestawów szkła zespolonego
Uf ≤ 1,65 W/m2K – wartość współczynnika przenikania ciepła profili aluminiowych
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D
Ug ≤ 1,1 W/m2K – wartość współczynnika przenikania ciepła zestawów szkła zespolonego
Uf ≤ 1,5 W/m2K – wartość współczynnika przenikania ciepła profili aluminiowych.

Obliczeń należy dokonać zgodnie z normami PN EN ISO 10077 – 1 oraz PN EN ISO 10077 – 2.

2.2   Okucia
Projektowana ślusarka aluminiowa powinna być wyposażona w okucia systemowe ukryte.
Nie dopuszcza się zastosowanie okuć poza systemowych, ze względu na różny stopień tolerancji
montażowych i braku badań trwałościowych.
W zależności od ustaleń inwestora wszystkie elementy ślusarki mogą być wykonane w klasie 
Antywłamaniowej WK 2.

2.3. Przeszklenia 

Zaprojektowano szkło izolacyjne dwukomorowe o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej Ug ≤ 1,1 W/m2K.
Skład zestawu należy przyjąć wg. obliczeń statycznych.
Wymagania minimalne dla poszczególnych typów szkła są następujące:
Szkło typu float:
odchylenia od płaszczyzny szyby nie mogą przekroczyć 1mm na 1m długości krawędzi szyby.
Szkło hartowane (ESG):
Jako wymaganie minimalne należy przyjąć konieczność szlifowania krawędzi. Jakość utwardzania szyb musi gwarantować, aby rozkruszenie po zbiciu nie  
przekroczyło 1 – 2 krotnej  grubości.  Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odłamanymi  krawędziami jest niedopuszczalne. Wszystkie szyby hartowane 
muszą zostać poddane testowi leżakowania w wysokich temperaturach (HEAT SOAK TEST). Przed wmontowaniem należy przedstawić wyniki testu dla  
całej dostawy szkła. (min. 8 godzin w temperaturze 290 C).
 Szyby muszą być prostokątne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstępstwo od wymiarów nie może być większe niż 3mm na 2m.

Szkło laminowane (VSG):
Szkło laminowane musi składać się z co najmniej 2 szyb łączonych folią PVB odporną na światło i promieniowanie UV o min. grubości 0,38mm. Przy 
oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawędzi należy chronić brzeg szyby przed wilgocią.

Szyby zespolone
Szyby zespolone należy wykonywać  jako zespolenie kombinacji trzech szyb z powłokami izolacyjnymi z przestrzenią międzyszybową min. 12mm – max. 
20mm.  Szyby  należy  uszczelniać  po  obwodzie.  W przypadku  uszczelnień  narażonych  na  promieniowanie  UV należy  stosować  produkty  odporne  na  
promieniowanie UV. Dobór szyb w zespoleniu musi odpowiadać wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej,  a w szczególności:  grubość szyb  
zgodnie z obliczeniami statycznymi, izolacyjności akustycznej, bezpieczeństwa, parametrów szkła (współczynniki : Lt, Lr, U, g )
W przypadku szyb zespolonych należy stosować grubsze szyby od strony zewnętrznej, w celu uniknięcia odkształceń spowodowanych zmianą ciśnienia 
atmosferycznego.
Przeszklenia  drzwi,  przeszkleń  cało-kondygnacyjnych  oraz  pól  podokiennika  dla  elementów elewacji  gdzie  nie  przewidziano w projekcie  zewnętrznej  
balustrady do wysokości co najmniej 1,1 m / 0,85 m dla kondygnacji poniżej 25m powyżej poziomu podłogi wykonać należy ze szkła o podwyższonej 
wytrzymałości  na  uderzenie  laminowanego  folią  PVB.  Również  dolne  warstwy  szyb  zespolonych  montowanych  w świetlikach  dachowych  oraz  we 
wszystkich elementach poziomych i wychylonych ponad 10° od pionu należy wykonać ze szkła laminowanego folią PVB.

Wszystkie parametry określające szkło powinny być określone zgodnie z EN ISO 10077-1 lub EN 673, EN 674, EN 675.

Statyka:
Obliczenie grubości szkła musi nastąpić w taki sposób, aby szyba zewnętrzna mogła przejąć wszystkie obciążenia parcia i ssania wiatru. W przypadku szyb  
spełniających rolę balustrady należy uwzględnić obciążenie naporem tłumu. Wszystkie obliczenia statyczne szkła muszą być wykonane przed zamówieniem 
szkła. 

2.4.   Wykończenie powierzchni 
Powłoki lakiernicze na profilach / blachach aluminiowych są wykonane proszkiem o
jakości gwarantowanej przez GSB International lub QUALICOAT na bazie
poliestrów, warstwą o grubości co najmniej 50 μm / lub zgodnie z zaleceniami
producenta lakierów mokrych. Lakierowanie wykonane jest przez zakład posiadający
znak jakości, wydany przez GSB) albo znak jakości QUALICOAT .

Profile należy wstępnie  anodować lub zabezpieczenie warstwą podkładową,
gdyż inwestycja nie jest położona na obszarach poddanych działaniu wody morskiej
(do 50 km w głąb lądu), jak również  narażona na działanie atmosfery zawierającej chlorki/solanki/siarczany i kontakt z wodą chlorowaną.

2.5.  Mocowanie ślusarki
Wszystkie mocowania do stanu surowego i konstrukcji drewnianej należy wykonać dopuszczonymi systemami kołków do zamocowań mechanicznych. 
Mocowanie elementów odbywa się w jak największym stopniu poprzez montaż na kołkach rozporowych. Roboty te należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych. 
Kołki mocujące muszą odpowiadać aktualnym przepisom o kołkach tego
rodzaju. Kołki z tworzywa sztucznego do mocowań konstrukcyjnych nośnych nie są dozwolone.
Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń pionowych i poziomych
mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące. 
Zamocowania należy tak zwymiarować, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych działających
na elewację, przeniesione zostały z dostateczną pewnością na konstrukcję budynku.
W przypadku mocowań należy uwzględnić tolerancje konstrukcji budynku.
Ścianki  między pomieszczeniami
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002 
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a) Drzwi pełne do pomieszczeń technicznych
Drzwi do kotłowni  zaprojektowano jako stalowe, ocieplone, malowane fabrycznie  wg kolorystyki, zgodnie z oznaczeniami kolorystyki przedstawionymi na 
rysunkach elewacji. 
Szczegółową charakterystykę drzwi (wykonanie, wyposażenia itp.) podano na rysunkach zestawień w części rysunkowej branży architektonicznej

b) balustrady  zewnętrzne 
Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych  na poziomie terenu z kształtowników stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo . Słupki i pochwyty 
należy wykonać z rur o przekroju kwadratowym 50x50x4mm, wypełnienie z płaskowników 50x5mm. Elementy balustrady schodów będą przyspawane do 
konstrukcyjnej belki policzkowej. Spawy należy wykonać jako niewidoczne, szlifowane. Balustrady o wysokość 110 cm, licząc od poziomu terenu 
przyległego. 
Uwaga: Szczegółowe zasady wykonania i montażu balustrad zwarto w części rysunkowej branży architektonicznej

2.6 Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg SST – Roboty malarskie
2.27Okucia
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją
2.8 Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg instrukcji producenta.
2.9. Badania na budowie
2.9.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
2.9.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
zgodności z projektem,
zgodności z atestem wytwórni,
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 
budowy
2.10. Ślusarka aluminiowa
Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi.
2.11 Elewacje przeszklone – fasady 

2.12. Wewnętrzne ściany przeszklone aluminiowe
Ściany wewnętrzne  przeszklone   w systemie  słupowo  -  ryglowej  zabudowy  wewnętrznej  ,  w  której  elementy  ruchome  (skrzydła  drzwiowe)  zostaną  
wykonane również jako systemowe .  Jako konstrukcja nośna zastosowane zostały profile aluminiowe wg kolorystyki  , bez przegrody termicznej (klasa  
odporności na korozje C3) z wypełnieniem szkłem przeziernym (bezbarwnym). W strefach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo stłuczenia, zastosowano szkło  
bezpieczne, hartowane.
Szczegółowe  dane  dotyczące  parametrów  i  wyposażenia  oraz  szczególnych  wymagań  w zakresie  odporności  ogniowej  i  akustycznej  poszczególnych  
segmentów ścian przeszklonych,  zawarto w części rysunkowej,  w tomie  zawierającym zestawienia.  W ścianach o określonej  odporności  ogniowej  lub  
wymaganiach z zakresu izolacyjności akustycznej, należy stosować rozwiązania, które w komplecie posiadają stosowne certyfikaty świadczące o spełnieniu  
wskazanych wymogów

2.13 Drzwi aluminiowe
Drzwi przeszklone wejściowe przesuwne i rozwieralne (w systemie ścian przeszklonych).
Drzwi wejściowe  w systemie aluminiowej ślusarki słupowo – ryglow. 

2.14 Składowanie materiałów i konstrukcji
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby  należy  układać  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w  odległości  nie  mniejszej  niż  1  m  od  czynnych  urządzeń  grzejnych  i  zabezpieczyć  przed 
uszkodzeniem.
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg instrukcji producenta.
2.15  Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.
 Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
zgodności z projektem,
zgodności z atestem wytwórni,
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika  
budowy.

3. SPRZĘT
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
prawidłowość wykonania ościeży,
możliwość mocowania elementów do ścian,
jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub  
przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.
5.5.  Powłoki  malarskie powinny  być  jednolite, bez  widocznych  poprawek,  śladów pędzla,  rys  i  odprysków i  spełniać  wymagania  podane dla  robót  
malarskich wg SST –Roboty malarskie.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta  
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
7.prawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
sprawdzenie działania części ruchomych,
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

          Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 (lub kpl )elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska  
pracy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
Instrukcje wykonania i odbioru robót Producentów wybranych systemów.
ZALECANE NORMY POLSKIE I NORMY EN ORAZ PRZEPISY BUDOWLANE
( obowiązująca jest  najnowsza edycja dokumentu)

PN ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie
PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem
PN-80/B-02010/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozją. Anodowe powłoki tlenkowe na aluminium
PN-80/H-97080.00 Ochrona przed korozją - Ochrona czasowa - Wytyczne ogólne
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i
żebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie.
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem
PN-87/B-02151.02
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności
ogniowej elementów budynków.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane - Obliczenia statyczne
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z drzwiami.
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szklone, klasy O i OT - Ogólne wymagania i badania
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności
materiałów budowlanych.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
elementów budowlanych. Wymagania
PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej
elementów budynków.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-11203:1997
Materiały kamienne. Elementy kamienne: płyty do okładzin pionowych
zewnętrznych i wewnętrznych.
PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne. Płyty cokołowe zewnętrzne
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane - Szyby zespolone
PN-B-13083: 1997 Szkło budowlane bezpieczne.
PN-EN 1096-1:2001 Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 1: Definicje i
klasyfikacja
PN-EN 1096-2:2004 Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 2: Wymagania i metody
badania powłok kategorii A, B i S
PN-EN 1096-3:2004 Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 3: Wymagania i metody
badania powłok kategorii C i D
PN-EN 1096-4:2006 Szkło w budownictwie - Szkło powlekane - Część 4: Ocena zgodności wyrobu z normą

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane
prętem poziomym - Wymagania i metody badań
PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu
zamykania - Wymagania i metody badań
PN-EN 1155:1999/AC:2006 Okucia budowlane - Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadłowych - Wymagania i metody badań
PN-EN 1158:1999/AC:2006 Okucia budowlane - Regulatory kolejności zamykania skrzydeł
drzwiowych - Wymagania i metody badań
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych
PN-EN 12020-1:2004 Aluminium i stopy aluminium - Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze
stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 - Część 1: Warunki techniczne
kontroli i dostawy
PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminium - Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze
stopów EN AW-6060 i EN AW-6063 - Część 2: Tolerancje wymiarów i
kształtu
PN-EN 12046-1:2005 Siły operacyjne - Metoda badania - Część 1: Okna
PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane - Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody
Badań

PN-EN 12150-1:2002
Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowowapniowo-
krzemianowe - Część 1: Definicje i opis
PN-EN 12150-2:2006
Szkło w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowowapniowo-
krzemianowe - Część 2: Ocena zgodności wyrobu z normą
PN-EN 12152:2004
Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza - Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12154:2004
Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i
klasyfikacja.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.
PN-EN 12209:2005/AC:2006
Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -
Wymagania i metody badań
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12217:2005 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12337-1:2004
Szkło w budownictwie - Chemicznie wzmocnione szkło sodowowapniowo-
krzemianowe - Część 1: Definicje i opis
PN-EN 12337-2:2005
Szkło w budownictwie - Chemicznie wzmocnione szkło sodowowapniowo-
krzemianowe - Część 2: Ocena zgodności/Zgodność wyrobu z
normą
PN-EN 12354-1:2002
Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na
podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY  MALARSKIE

           1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  powłok  malarskich  zewnętrznych  
związanych z zadaniem pn.  

Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 
13/11 z obrębu 1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
              - zagruntowanie powierzchni ścian, 
              - malowanie ścian i sufitów farbami wg określonej kolorystyki

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót  
związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  
poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  zarządzającego 
realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.1. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:
          -  wodę ,
         -   inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
           odpowiadać  normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym
           przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.2.3. Wymagania dla powłok:

            - wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
            -grubość – 100-120 m
           - przyczepność do podłoża – 1 stopień,
           - elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 
              od podłoża,
           - twardość względna – min. 0,1,
           - odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna
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             powodować uszkodzenia powłoki
           - odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 
             spęcherzenie powłoki.

Farby  powinny  być  pakowane  zgodnie  z  PN-O-79601-2:1996  w  bębny  lekkie  lub  wiaderka  stożkowe  wg  PN-EN-ISO  90-2:2002  i 
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.3. Środki gruntujące

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
            - powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
              dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
            - na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą 
              w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.

2.3.2.Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  należy  zagruntować  rozcieńczonym  pokostem 1:1  (pokost:  benzyna  
lakiernicza).
2.3.3.Mydło  szare,  stosowane  do gruntowania  podłoża  w celu zmniejszenia  jego wsiąkliwości  powinno  być  stosowane  w postaci  roztworu  
wodnego 3–5%.
2.3.4., Stosować środek gruntujący odpowiedni do zastosowanej farby i tego samego producenta.

            3.  SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych 
niniejszą ST. Ze względu na znaczną wysokość niektórych murów wymagane będą rusztowania.

            4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  zanieczyszczeniami  i  szkodliwym  wpływem 

czynników atmosferycznych.

            5.  WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne  
od pyłu i zanieczyszczeń. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwóch warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy,  
grubości i faktury powłok.
Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana.
Malowanie może odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi. 
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +5°C. 

5.1. Przygotowanie podłoży

Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a  rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.2. Gruntowanie

Gruntowanie środkiem odpowiednim do zastosowanej farby.
Jeżeli malowanie odbywa się po dłuższym czasie od gruntowania, podłoże należy zagruntować powtórnie.

5.3. Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

            6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez  

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
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przygotowanie podłoża,
powłoki malarskie,
faktura malowanej powierzchni,
sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  sprawdzenie  elastyczności  i  twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi  normami  
państwowymi,
końcowy efekt prac malarskich.

Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, 
zacieków, itp. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny,  
należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

            7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i  
rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

            8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór podłoża

Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą  
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w 
specyfikacji.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,  należy podłoże  przed gruntowaniem oczyścić.  Jeśli  było  
zagruntowane, to po dłuższej przerwie zagruntować ponownie.

8.2. Odbiór robót malarskich

1. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub  
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu  
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie 

mokrą miękką szczotką lub szmatką.
6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

            9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji 
zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
 dostawę materiałów,

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

 przygotowanie podłoży,

 zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni ścian i sufitów,

 usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,

 badania na budowie i laboratoryjne.
Płaci się za ustaloną ilość  m2 powierzchni  zamalowanej  wg ceny jednostkowej  wraz z przygotowaniem do malowania  podłoża,  przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się na podstawie  projektu z  
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

            10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
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o PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy ogólne.

o PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

o PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

o PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

o PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

o PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

o PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

67



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-10    PODŁOŻA I POSADZKI

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45431000-7  KŁADZENIE PŁYTEK

SPIS TREŚCI
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

68



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PODŁOŻA I POSADZKI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży i posadzek związanych z  
zadaniem pn. 

Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 
13/11 z obrębu 1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na  celu wykonanie  wszystkich podłoży i 
posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i posadzek, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
PIWNICA - PRACE BUDOWLANE
Projektowana podłoga na gruncie

PARTER - PRACE BUDOWLANE
Projektowane podłogi
- Podłoga na stropie żelbetowym z posadzką gresową (warstwy od góry)
- Podłoga na stropie ceramicznym z posadzką gresową
- Podłoga na stropie ceramicznym z posadzką wykładzinową typu flotex
- Podłoga w pomieszczeniach WC (toaleta damska) w kolejności wykonywanych warstw

I PIĘTRO - PRACE BUDOWLANE
Projektowane podłogi
- Podłoga na stropie żelbetowym z posadzką gresową (warstwy od góry)
- Podłoga na stropie ceramicznym (w części nad holem komunikacyjnym) z posadzką gresową
- Podłoga w pomieszczeniach WC (toaleta męska)

II PIĘTRO - PRACE BUDOWLANE
Projektowane podłogi
- Podłoga na stropie żelbetowym z posadzką gresową (warstwy od góry)
- Podłoga na stropie żelbetowym z wykładziną typu flokowanego (sala wykładowa 3/1)
- Podłoga w pomieszczeniach WC (toaleta damska i męska)

PODDASZE - PRACE BUDOWLANE
Projektowane podłogi
- Podłoga na stropie żelbetowym z wykładziną winylową (warstwy od góry)
- Podłoga na stropie żelbetowym z posadzką gresową (komunikacja)
- Podłoga w pomieszczeniu łazienki (pracowników) oraz pom. gospodarczym
- Podłoga w przestrzeniach instalacyjnych (kanałów wentylacji) – jak w pomieszczeniach

KLATKA SCHODOWA - PRACE BUDOWLANE
Wykończenie stopni schodowych i posadzek spoczników

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  
związanych z wykonywaniem podłoży i posadzek oraz wszystkie roboty pomocnicze.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz  
ich  zgodność  z  umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
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2.2. Gładź cementowa

Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa.

2.3. Zaprawa samopoziomująca

Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa.

2.4. Grunt 

Przezroczysty, głęboko penetrujący, odporny na alkalia, dyspersja na bazie tworzywa sztucznego.
 

2,5 Płytki PODŁOGOWE
Należy stosować płytki  klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni wg wzoru i kolorystyce jak w projekcie  Płytka przymocowana do podłoża za 

pomocą kleju. Odstępy pomiędzy poszczególnymi płytkami 1,5mm. Fuga w kolorze płytek

2.5.1. Właściwości płytek podłogowych i okładzin schodów :
         -nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
       -wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
       -ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
       -mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
       -kwasoodporność nie mniej niż 98%
       -ługoodporność nie mniej niż 90%

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
       -długość i szerokość: ±1,5 mm
       -grubość: ± 0,5 mm
       -krzywizna: 1,0 mm

-twardość wg skali Mahsa 8
       -ścieralność V klasa ścieralności
       -na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

2.5.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
       -długość i szerokość: ±1,5 mm
       -grubość: ±0,5 mm
       -Krzywizna:  1,0 mm

2.5.3.Materiały pomocnicze

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
       -zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
       -Zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

2.5.4. Pakowanie

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.

Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.

2.5.5. Transport

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

2.5.6.Składowanie

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m.
                            2.6 .Klej do płyt i płytek

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do  

płytek mrozoodporny, elastyczny.

2.7. zaprawa fugowa

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne,  
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elastyczne.

2.8.Silikon do fug

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi.

2.11. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.12. Piasek 

Piasek wg normy (PN-EN 13139:2003) powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych,

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.13.Cement 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  szkodliwym  

wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacyjnych i podkładowych ściany i sufity powinny być otynkowane (jeśli tego wymagają).
Do wykonywania  posadzek z płytek  można przystąpić  po zakończeniu wszystkich innych  robót  budowlanych  i instalacyjnych  oraz po wyschnięciu  
podkładu.  Dopuszczalna  wilgotność  w podkładzie  betonowym  nie  powinna  przekraczać  3% (wagowo).  Temperatura  w pomieszczeniach,  w  których 
wykonuje się posadzki z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5C, a z wykładziny pcw niższa niż 15C.

5.2. Podkład 

Podkład musi być mocny, równy, bez rys i spękań, suchy. Przed ułożeniem nowych warstw podłoże należy oczyścić i uzupełnić znaczące ubytki. 
5.3. Posadzki z płytek 

Przed  przystąpieniem  do  układania  posadzek  należy  montażowo  osadzić  listwy  wykończeniowe  łączące  różne  posadzki  w  miejscach  ich 

wbudowania. Listwy należy następnie trwale zamocować według technologii określonej przez ich producenta.

Posadzki  z  płytek   układać  na  wysezonowanych  podłożach  betonowych  pozbawionych  nalotu  mleka  cementowego,  na  zaprawie  klejowej  

nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Cokoliki wysokości 7 cm wykonać z płytek układanych jako posadzki. Fugowanie przeprowadzać po związaniu  

kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów procesu  technologicznego  oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

-dostaw materiałów,
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-badanie podłoży i podkładów,

-prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

-poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

-ocenę estetyki wykonanych robót.

6.2. Dokładność wykonania, tolerancje

dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%,
badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2mm,
powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą,
dokładność  wykonania   podkładu  powinna  być  taka,  aby odchylenie  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  nie  przekroczyło  5mm na całej  długości  lub 
szerokości pomieszczenia.

6.3. Pozostałe wymagania 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom  technicznym.  Nie  należy  stosować  również 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej podłogi i posadzki.

8. ODBIORY ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych  
tych materiałów z wystawionymi  atestami wytwórcy.  W przypadku  zastrzeżeń co do zgodności  materiału z zaświadczeniem o jakości  
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom technicznym.  Nie  należy 
stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
sprawdzenie grubości  posadzki  cementowej  lub z lastryka  należy przeprowadzić na podstawie  wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania  
posadzki.
sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków materiałów posadzkowych;  badania  prostoliniowości  należy wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i 
pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności  
objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

-dostawę materiałów,

-uszczelnienie przejść instalacji,

-badania na budowie i laboratoryjne,

-przygotowanie podłoża,

-ułożenie posadzek

-wykonanie posadzek,

-wykonanie cokolików,

-wypełnienie fug,

-silikonowanie naroży,

-połączenie styków,

-oczyszczenie stanowiska pracy.
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10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

-PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

-PN-B-06250 Beton zwykły.

-PN-B-0625l Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

-PN-B-19701Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

-PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

-PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

-PN-EN 1322 PN-EN Kleje do płytek. Definicje i terminologia.

-ISO 10545Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

                                  cementów powszechnego użytku.

-PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

-PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

-PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

-PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IZOLACJE  CIEPLNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji  cieplnych związanych z 
zadaniem pn. 

Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 
13/11 z obrębu 1017 miasta Szczecin.

     
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  izolacji  
termicznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem izolacji  wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
PIWNICA - PRACE BUDOWLANE
Renowacja, izolacja termiczna i wykończenie ścian
- Renowacja istniejących ścian ceglanych od wewnątrz

PARTER - PRACE BUDOWLANE
- Izolacja termiczna i wykończenie ścian
- Izolacja termiczna od środka i wykończenie izolowanych ścian zewnętrznych
- Izolacja termiczna i wykończenie ościeży okiennych 

I PIĘTRO - PRACE BUDOWLANE
- Izolacja termiczna i wykończenie ścian
- Izolacja termiczna od środka i wykończenie izolowanych ścian zewnętrznych
- Izolacja termiczna i wykończenie ościeży okiennych

II PIĘTRO - PRACE BUDOWLANE
- Izolacja termiczna i wykończenie ścian

PODDASZE - PRACE BUDOWLANE
-I zolacja termiczna i wykończenie ścian
- Izolacja termiczna od środka i wykończenie ścianki kolankowej

DACH - PRACE BUDOWLANE
Warstwy dachu
- Dach w części nad poddaszem użytkowym (izolacja term. dwuwarstwowa, klasa ppoż. EI60)
- Dach w części nad przestrzenią nieużytkową (izolacja term. jednowarstwowa)

KLATKA SCHODOWA - PRACE BUDOWLANE
- Izolacja termiczna i wykończenie ścian klatki schodowej

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  
związanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i okładzin zewnętrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

1. 2. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Wełna mineralna
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Do ocieplenia  stosować wełnę mineralną w postaci płyt:

a) półtwardych o gęstości 60-100kg/m3,

Wymagania:
      wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
      płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.

2.3. Styropian

Do ocieplenia ścian zewnętrznych stosować płyty styropianowe  sezonowane przez okres min.  dwóch miesięcy od daty produkcji,  o gęstości 

30kg/m3 –  odmiana 30. 

Wymagania:
      płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,
      nie dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń
      wymiary:

-długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
-szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
-grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

      Pakowanie
Płyty  styropianowe układa  się  w stosy  o pojemności  0,5–3,6 m3,  przy czym wysokość  stosu  nie  powinna  być  wyższa  niż  1,2 m.  Na 

opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
      Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od źródeł ognia.

2.4. Folia    PCV  
Stosować folię PE dopuszczoną do stosowania w podłożach o grub. nie mniejszej niż 0,4mm.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:

środkami transportu do przewozu materiałów, 

rusztowaniem ,

sprzętem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  szkodliwym  

wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Temperatura, w których wykonuje izolację nie powinna być niższa niż 5C. Podczas prac należy przestrzegać technologii wykonania robót.

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty  należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

5.2 Podkład 
Podkład musi być mocny, równy, bez rys i spękań, suchy. Przed ułożeniem nowych warstw podłoże należy oczyścić i uzupełnić znaczące ubytki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez  
wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiałów,

- badanie podłoży i podkładów,

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
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-ocenę estetyki wykonanych robót.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót  podano w Ogólnej  Specyfikacji Technicznej.  Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego izolacji termicznej oraz 1 m2 wykonanej okładziny zewnętrznej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
 dziennik budowy,
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności  
objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

       - dostarczenie materiałów i sprzętu,
       - ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
       - wykonanie izolacji wraz z ochroną,
       - prace pomocnicze
       - oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
        - badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

 PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 PN-EN  ISO  10211-1:1998  Mostki  cieplne  w  budynkach.  Obliczania  strumieni  cieplnych  i  temperatury  powierzchni.  Ogólne  metody 

obliczania.
 PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki  cieplne w budynkach.  Obliczania strumieni  cieplnych  i temperatury powierzchni.  Część 2:  Liniowe 

mostki cieplne.
 PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.
 PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-12   IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45260000-7  ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
KOD CPV 45320000-6  ROBOTY IZOLACYJNE

SPIS TREŚCI
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem pn. 

Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 
13/11 z obrębu 1017 miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  izolacji  
przeciwwilgociowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
PIWNICA - PRACE BUDOWLANE

Izolacje przeciwwilgociowe
- Projektowana izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych (od wewnątrz)
- Projektowana izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych (od zewnątrz)

Uwagi: Izolować suche powierzchnie lub stosować materiały odpowiednie do warunków wilgotnościowych podłoża ściśle wg zaleceń producenta z 
uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych oraz ukształtowania terenu.
W styku ze styropianem stosować wyłącznie  masy bitumiczne nie powodujące rozpuszczania styropianu (bez wypełniaczy mineralnych).

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  
związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2 MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych  
lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien  
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie.
Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte  
oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Izolacje pionowe 

Izolacje pionowe mogą być wykonywane z: lepików, emulsji,asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.

2.3 Systemy izolacyjne
Systemy izolacyjne powinny spełniać poniższe wymagania oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
Wymagana  jakość  materiałów izolacyjnych  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem kontroli  jakości  
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
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Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku  zastrzeżeń co do zgodności  materiału z zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez  
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

4 TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  zanieczyszczeniami  i  szkodliwym  wpływem 

czynników atmosferycznych.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy zwrócić uwagę na:

 powierzchnie  podkładów  pod  izolacje  powinny  być  równe,  czyste  i  odpylone,  pęknięcia  o  szerokości  większej  niż  2mm  należy 
zaszpachlować kitem asfaltowym,

 podkłady pod izolacje powinny być trwałe i nieodkształcalne,
 izolacje na zewnątrz powinny być układane podczas bezdeszczowej pogody lub pod stałym zadaszeniem,
 temperatura zewnętrzna przy której można prowadzić roboty izolacyjne lepikami na gorąco wynosi 5C, przy zastosowaniu lepików na 

zimno 10C,
 zakłady materiałów rolowych powinny wynosić nie mniej niż 10cm,
 załamania warstwy izolacji powinny być wzmocnione,
 szczeliny dylatacyjne powinny być uszczelnione.

5.2 Przygotowanie podkładu

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia.
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.3. Gruntowanie podkładu  

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.
Powłoki  gruntujące  powinny  być  naniesione  w jednej  lub dwóch  warstwach,  z  tym że  druga  warstwa może  być  naniesiona  dopiero  po całkowitym  
wyschnięciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

5.4. Izolacje papowe  

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej  
sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z  
jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm państwowych.
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych  
warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.

5.5. Izolacje powłokowe  
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Podłoże pod pionowe izolacje powłokowe z lepików, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych powinny stanowić gładkie ściany betonowe lub  
tynki cementowe.
Podłoże pod izolacje powłokowa musi być bezwzględnie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltową. Grubość powłoki  asfaltowej nie  
powinna być mniejsza od 2mm. Powlokę nanosić na ścianę przynajmniej w dwóch warstwach. Izolacje wyciągnąć na 30cm ponad teren.
Izolację ścian istniejących wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 1m.

5.6. Izolacje podłóg   

Izolację przeciwwilgociową podłóg  należy wykonać jako powłokowe w wybranym systemie izolacyjnym.

5.7. Systemy izolacyjne  

Systemy izolacyjne stosować wg instrukcji producenta.

Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy zapoznać się z instrukcjami technicznymi i skonsultować się z doradcą technicznym. Zużycie materiałów 

wg instrukcji i wytycznych producenta.

Niedozwolone jest stosowanie materiałów z różnych systemów izolacyjnych.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów procesu  technologicznego  oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych  przez  

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

 dostaw materiałów,

 badanie podłoży i podkładów,

 przygotowania podłoża,
     -      prawidłowości wykonania robót,
            -   wykonania izolacji poziomej,
            -    wykonania izolacji pionowej,
            - wykonania izolacji dachu.

6.2 Wymagania szczegółowe

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli 

jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania.

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości  

technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w  
ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji.
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8.ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
protokóły odbioru materiałów i wyrobów.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności  
objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

a) dostawę materiałów,

b) przygotowanie i oczyszczenie podłoży,

c) zabezpieczenie obszaru robót, 

d) wykonanie izolacji wraz z ochroną,

e) prace porządkowe,

f) badania na budowie i laboratoryjne.

10.PRZEPISY  ZWIĄZANE  

 PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

 PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

 PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-13      Wykonanie iniekcji przeciw wilgoci podciąganej   
kapilarnie
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonanie iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie
Roboty w zakresie wykonania renowacji zawilgoconych ścian budynków

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie 
w murach  na zadanie inwestycyjne  pn. 
Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu, 
zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 13/11 z 
obrębu 1017 miasta Szczecin.
       
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których 
przedmiotem w całości lub części jest wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie .

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci 
podciąganej kapilarnie .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

2.1.  Płynny koncentrat krzemionkujący  systemowy
Płynny koncentrat  krzemionkujący stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym 
budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnątrz i renowacji cokołów. Poza tym w zbiornikach wody 
pitnej, kanałach, oczyszczalniach ścieków itp.
Dane techniczne:
Gęstość: ok. 1,15 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11
Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:
Przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości)
Nasiąkliwość powierzchniowa: w: ≤ 0,5 kg/m2·h0,5

Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą.
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych pojemnikach co najmniej 3 lata.
Atestowany  oraz posiadający  Aprobatę Techniczną .

2.2.  drobnoziarnista zaprawa systemowa
Bardzo drobnoziarnista zaprawa. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka charakteryzująca się, po dodaniu wody, wysoką płynnością i zdolnością 
bezskurczowego wypełniania pustek w murze. Dzięki stosunkowo niskiej wytrzymałości nadaje się do stosowania w starych murach i daje się łatwo 
nawiercać. Po związaniu charakteryzuje się dobrą przyczepnością na sucho, porowatością i przepuszczalnością płynów iniekcyjnych. Wysoka odporność na 
siarczany rozpuszczalne w wodzie.
Dane techniczne
Uziarnienie: < 0,2 mm
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm3

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C
Czas wiązania przy 20°C
 początek wiązania: > 8 godz.
 koniec wiązania: > 10 godz.
Zawartość porów powietrznych: < 10% obj.
Zawartość alkaliów: < 0,5%
Zawartość fazy C3A: < 0,1%
Kolor: szary
Gęstość objętościowa:ok. 1,4 kg/dm3

Porowatość: > 20% wag.
Wytrzymałość na zginanie
 7 dni: ok. 0,7 N/mm2

 28 dni: ok. 1,0 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie
 7 dni: ok. 1,5 N/mm2
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 28 dni: ok. 3,5 N/mm2

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 20 kg.
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok.
Atestowana  oraz posiadająca  Aprobatę Techniczną .

2.3. Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca
Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca (szlam uszczelniający). Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do 
wody pod ciśnieniem powłoka uszczelniająca, która cechuje się wysoką odpornością mechaniczną. 
Dane techniczne:
Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %
Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C
Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania
Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 N/mm2

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm2

Nasiąkliwość kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2·h0,5

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: < 200
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.
Trwałość podczas składowania: W zamkniętych workach przy składowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok.
Zaprawa uszczelniająca  atestowana  oraz  posiadająca  Aprobatę Techniczną .

2.4. Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność 
Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podkład zwiększający przyczepność nakładanych później warstw tynku.
Dane techniczne:
Gęstość nasypowa: ok. 1,7 kg/dm3

Kolor: szary
Nadzór jakościowy: nadzór nad składem i jakością
Odporność ogniowa: niepalny materiał budowlany, klasa materiału budowlanego A 1
Głębokość wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm
Współczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej µ: ok. 15
Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.
Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg
Trwałość podczas składowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocią, w zamkniętych opakowaniach ok. 6 miesięcy.
Atestowana  oraz posiadająca  Aprobatę Techniczną .

2.5. WODA 
Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do wiercenia otworów iniekcyjnych - wiertarki odpowiedniej jakości o mocy co najmniej 1000 W;
- do bezciśnieniowego nasączania - zestaw zasobników do napełniania otworów (zalecane);
- do metody niskociśnieniowej:

opryskiwacz ogrodowy ze złączką (wąż ciśnieniowy z głowicą chwytakową) lub pompy iniekcyjne np. membranowe lub tłokowe;
metalowe pakery iniekcyjne z zaworem niskociśnieniowym lub jednorazowe pakery z tworzywa sztucznego;

- do przygotowania podłoża - narzędzia do skucia uszkodzonych tynków: młotki, przecinaki, młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzędzia do 
oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o regulowanej 
prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę,

- do nakładania drobnoziarnistych zapraw uszczelniających (szlamów uszczelniających) - szczotka do nakładania szlamów, ławkowiec ewentualnie 
nakładać maszynowo agregatami do tynków drobnoziarnistych.

4. Transport

Materiały dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez 
jedną osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 
wodorozcieńczalne preparaty iniekcyjne należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach.
Należy sprawdzać termin ważności produktu.
Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania 
się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub 
substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.

5. Wykonanie robót

5.1. Badania wstępne

Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie należy wykonać badania wstępne obiektu. 
Należy określić:
- stopień zawilgocenia materiału budowlanego (stosunek aktualnej zawartości wody do zawartości wody w stanie nasycenia);
- obecność pustek w murze;
- zawartość soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany);
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- obecność i skuteczność izolacji pionowych.

W zależności od wyników badań wstępnych należy wybrać odpowiednią metodę iniekcji oraz ustalić rodzaj i zakres niezbędnych prac uzupełniających.

Wysokość, na jakiej wykonywane są otwory iniekcyjne zależy od rodzaju i skuteczności funkcjonowania zewnętrznej hydroizolacji ściany, poziomu terenu 
przy budynku oraz przewidywanych zabiegów dodatkowych i należy ją ustalić przed rozpoczęciem prac.
Zaleca się stosować następujące zasady:
- w przypadku braku zewnętrznych izolacji pionowych iniekcję należy wykonywać powyżej poziomu terenu (z reguły ok. 10-20 cm powyżej poziomu 
terenu);
- w przypadku stwierdzenia skutecznych zewnętrznych izolacji przeciwwodnych iniekcję należy wykonywać powyżej dolnej krawędzi tej izolacji (z reguły 
ok. 10-20 cm powyżej dolnej krawędzi izolacji przeciwwodnej);
- w ścianach wewnętrznych iniekcję należy wykonywać jak najniżej (z reguły ok. 10-20 cm powyżej poziomu posadzki).

W przypadku wykonywania w jednym obiekcie iniekcji na różnych wysokościach, poziome odcinki rzędów otworów iniekcyjnych na różnych wysokościach 
należy połączyć rzędem otworów iniekcyjnych wierconych w pionie. 

Stopnie zasolenia określane są następująco:

Niskie średnie wysokie
Chlorki < 0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 %
Azotany < 0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 %
Siarczany < 0,5 % 0,5-1,5 % >1,5 %

Za ogólny poziom zasolenia muru przyjmuje się najwyższą kategorię jaką osiąga którakolwiek z soli.
W przypadku stwierdzenia obecności szkodliwych soli konieczne jest tynkowanie ścian specjalnymi tynkami renowacyjnymi o wysokiej porowatości i 
zdolności magazynowania soli.
W razie stwierdzenia pustek w murze (np. mur z sypkim wypełnieniem rdzenia, wąskimi rysami itp.), należy najpierw wypełnić te pustki zaczynem 
iniekcyjnym .
 
5.2. Iniekcja zaczynu iniekcyjnego – wypełnienie pustek
Iniekcję w celu wypełnienia pustek wykonuje się w razie stwierdzenia pustek w murze w trakcie wstępnych badań lub podczas wiercenia otworów 
iniekcyjnych. 
Przed zastosowaniem dodać do proszku ok. 50% wody, a więc około 10 l na każde 20 kg proszku (zawartość jednego opakowania), starannie wymieszać np. 
mieszarką przeciwbieżną lub wiertarką z zamocowanym mieszadłem i po pewnym czasie ponownie zamieszać. Zbyt mała ilość wody po-woduje 
niewystarczającą płynność, zbyt duża ilość wody prowadzi do oddzielania wody, nierównomiernego twardnienia względnie wydłużenia czasu wiązania. Czas 
przydatności do 
stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C. Przyspieszenie czasu wiązania, zwłaszcza przy niskich temperaturach i mokrym murze, można 
spowodować przez dodanie ok. 10% zaprawy błyskawicznie wiążącej .
Przy bezciśnieniowym wypełnianiu pustek materiał  wlewany jest przez lejek. 

5.3. Iniekcja  – metoda bezciśnieniowa
Iniekcja bezciśnieniowa jest metodą najczęściej stosowaną ze względu na łatwość wykonania. Przy zachowaniu staranności podczas wykonywania prac 
metodą ta jest bardzo skuteczna.
Otwory  wywiercić w jednym rzędzie, odstępy między środkami otworów 12 cm, nachylenie otworów ok. 25º, otwory muszą przecinać co najmniej jedną 
spoinę . W przypadku ścian o większej grubości należy wiercić bardziej płasko, przy mniejszych grubościach bardziej stromo (do 45 º). Średnica otworów 
24-30 mm. W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci się z jednej strony i muszą się one kończyć ok. 5 cm przed drugą stroną muru. W 
murach o grubości powyżej 60 cm otwory należy wiercić z obydwu stron na głębokość równą ok. 2/3 grubości muru. Usunąć pył wiertniczy z otworów przez 
wydmuchanie sprężonym powietrzem.
Otwory należy kilkakrotnie (2-3 razy) napełniać preparatem  aż do  nasycenia muru, świeże na świeże, ewentualnie zastosować zasobniki dozujące – należy 
wprowadzić w mur wymaganą ilość materiału.
Po zakończeniu iniekcji zamknąć otwory materiałem .

5.4 Powłoka uszczelniająca systemowa
Powłokę uszczelniającą należy wykonać od poziomu posadzki do wysokości ok. 20 cm powyżej rzędu otworów iniekcyjnych.
Wymieszać preparat  z wodą w proporcji 1:1 i nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.

5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Preparat  użyty do   iniekcji   - Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:
- chronić przed dziećmi
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- nosić okulary lub ochronę twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca  zawiera cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie. Preparat został zaklasyfikowany jako drażniący. 
Działa drażniąco na oczy i skórę. Dlatego należy:
- chronić przed dziećmi
- nie wdychać pyłu
- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- nosić odpowiednie rękawice ochronne

Materiały mineralne  zawierają cement, który w połączeniu z wodą reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego należy:
- chronić przed dziećmi
- nie wdychać pyłu
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- unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
- zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
- nosić odpowiednie rękawice ochronne

6. Kontrola jakości robót

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego

Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w technologii Remmers z zastosowaniem preparatu Kiesol wymaga utrzymania 
odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych 
materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy wykonywaniem kolejnych etapów prac. Czas ten uzależniony jest od panującej 
temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki:
Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.
Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem do wiercenia otworów iniekcyjnych – profesjonalnymi wiertarkami o mocy co najmniej 1000 W i 

odpowiednimi wiertłami. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
W przypadku iniekcji metodą ciśnieniową wykonawca powinien dysponować sprzętem do iniekcji ciśnieniowej – odpowiednimi pompami iniekcyjnymi i 

pakerami iniekcyjnymi. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten 

musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego.

Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną przez upoważnioną 
jednostkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania.

W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym 
harmonogramem.

Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i 
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej.

6.1 Prace wstępne
Należy sprawdzić stan muru przed przystąpieniem do prac. W przypadku obecności dobrze przylegającego tynku, jego usuwanie przed iniekcją nie jest 
konieczne. W przypadku murów nie otynkowanych lub murów, z których skuto tynki należy je wyspoinować zaprawą cementową. Jeżeli roboty prowadzone 
są w wykopie, należy sprawdzić czy wykop jest wystarczająco szeroki i prawidłowo oszalowany. Należy ocenić stan techniczny muru. W przypadku murów 
w złym stanie technicznym konieczna jest ich naprawa i ewentualne wzmocnienie. Należy sprawdzić strukturę muru oraz obecność pustek w murze. W razie 
stwierdzenia pustek w murze konieczna jest wstępna iniekcja płynnej zaprawy..

6.2 Wiercenie otworów iniekcyjnych
Należy sprawdzić odstępy między otworami – powinny być równe, w żadnym miejscu odstęp między otworami nie może być większy od 15 cm, na 1 metrze 
bieżącym muru musi być wykonanych 8 otworów iniekcyjnych. Należy skontrolować głębokość otworów. 
Wysokość, na której wyznaczono rząd otworów iniekcyjnych powinna być zgodna z zasadami opisanymi w punkcie 5.1. 
Średnica otworów musi być zgodna z przyjętą technologią. W przypadku metody bezciśnieniowej średnica otworów musi wynosić co najmniej 24 mm 
(maksymalnie 30 mm).   
Należy sprawdzić czy z otworów został usunięty pył wiertniczy.

6.3. Wykonanie robót iniekcyjnych
Podczas wykonywania iniekcji należy kontrolować na bieżąco zużycie preparatu iniekcyjnego, staranność wprowadzania preparatu iniekcyjnego w 
poszczególne otwory, dokładność zamknięcia otworów po iniekcji. 
Odbiór robót iniekcyjnych powinien być dokonany przed rozpoczęciem kolejnych prac renowacyjnych (np. tynkowaniem).

6.4. Wykonanie powłoki uszczelniającej
Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz bezpośrednio po nałożeniu każdej nowej warstwy. Należy 
sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 m2 przepony przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie mierzonej w przekroju muru (iloczyn długości i grubości muru). W razie 
wykonywania otworów iniekcyjnych na różnych wysokościach należy dodać powierzchnie przepon wykonywanych w pionie w celu połączenia przepon 
poziomych umieszczonych na różnych wysokościach.  

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór otworów
Odbiór otworów iniekcyjnych należy przeprowadzić przed przystąpieniem do iniekcji. Należy sprawdzić otwory zgodnie z punktem 6.2

8.2. Odbiór robót iniekcyjnych
Odbiór prac iniekcyjnych powinien być dokonany bezpośrednio po zakończeniu iniekcji, przed przystąpieniem do kolejnych prac renowacyjnych.
Podczas wykonywania iniekcji należy prowadzić dziennik robót iniekcyjnych lub dokonywać odpowiednich wpisów w dzienniku budowy. Należy notować 
datę, miejsce wykonywania iniekcji, długość i grubość ściany, ilość zużytego preparatu, uwagi dotyczące stanu muru, utrudnień itp.
Należy skontrolować rzeczywiste zużycie preparatu iniekcyjnego, staranność wprowadzenia preparatu iniekcyjnego w poszczególne otwory, dokładność 
zamknięcia otworów po iniekcji. 

8.3. Odbiór powłoki uszczelniającej 
Odbiór powłoki uszczelniającej powinien być dokonany po zakończeniu prac.  
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Należy sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni.

8.4. Odbiór końcowy
Po zakończeniu robót iniekcyjnych wraz z pracami towarzyszącymi należy dokonać odbioru końcowego. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. W 
przypadku, gdy co najmniej jeden wynik badań jest negatywny, należy ponownie wykonać przeponę poziomą na zakwestionowanych odcinkach muru.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Skuteczność wykonanej przepony poziomej przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie można w pełni ocenić przez porównanie stopnia zawilgocenia muru 
powyżej przepony poziomej i poniżej przepony po ok. 12 miesiącach od wykonania prac. 

9. Podstawy płatności 
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonania przepony poziomej w murze według ceny wykonania zaoferowanej przez 
Wykonawcę i przyjętej przez Zamawiającego.

10. Przepisy związane
PN-EN 772-11:2002 Metody badań elementów murowych Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, 

kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody 
elementów murowych ceramicznych

PN-EN 772-4:2001 Metody badań elementów murowych Część 4: Określenie gęstości, gęstości objętościowej oraz porowatości całkowitej i 
otwartej elementów murowych z kamienia naturalnego

PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych Część 5: Określenie zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach 
murowych ceramicznych

PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

88



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SST-14   ŚCIANKI DZIAŁOWE, OBUDOWY, OKŁADZINY
 I STROPY PODWIESZONE 

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45450000-6  ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE

SPIS TREŚCI
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

89



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ŚCIANKI DZIAŁOWE, OBUDOWY, OKŁADZINY  I STROPY PODWIESZONE 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych 
związanych z zadaniem pn. 
Przebudowa budynku biblioteki na filię nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania 
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmującym działki nr 13/8, 13/10, 
13/11 z obrębu 1017 miasta Szczecin.

          
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie stropów podwieszonych,  
ścianek działowych  i obudów z płyt gipsowo-kartonowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem,  
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
PIWNICA - PRACE BUDOWLANE
Projektowane ścianki działowe

PARTER - PRACE BUDOWLANE
Projektowane ścianki działowe oraz zabudowy lekkie
- Ścianki szkieletowe wewnątrz toalet  (gr. 12,5 cm, stelaż 75 mm + wełna 50, poszycie 2xGKH2)
- Ścianka szkieletowa wydzielająca  toalety od  sal  (gr.  12,5 cm,  stelaż  75 mm + wełna 75 mm,  poszycie  2xGKH2 i 2xGKA, klasa  ppoż.  
EI30, izolacyjność akustyczna Rw=54 dB)
- Zabudowa szkieletowa instalacyjna przyścienna w toaletach (gr. 20 cm, stelaż 2x50mm 
z przewiązkami z przerwą instalacyjną, poszycie jednostronne 2xGKH2)
- Zabudowa lekka szachtów instalacji wentylacyjnej (gr. 9 cm, stelaż 75 mm + wełna 75 mm, poszycie z płyt 1x  DEFH1IR  (izolacyjność  
akustyczna Rw=50dB)
Projektowane sufity lekkie
- SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety
- SUFIT PODWIESZANY nad holem komunikacyjnym (pochłaniający dźwięki)
- SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE 

I PIĘTRO - PRACE BUDOWLANE
Projektowane ścianki działowe oraz zabudowy lekkie
Projektowane sufity lekkie
- SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety
- SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE

II PIĘTRO - PRACE BUDOWLANE
Projektowane ścianki działowe oraz zabudowy lekkie
Projektowane sufity lekkie
- SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety
- SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE

PODDASZE - PRACE BUDOWLANE
Projektowane ścianki działowe oraz zabudowy lekkie 
- Ścianki szkieletowe pomieszczeń wilgotnych (gr. 12,5 cm, stelaż 75 mm + wełna 50 mm, dwustronne poszycie 2xGKH2,  klasa ppoż. 
EI30 )
- Zabudowa szkieletowa instalacyjna przyścienna w łazience (gr. 20 cm, stelaż 2x50mm 
z przewiązkami z przerwą instalacyjną, poszycie jednostronne 2xGKH2)
- Ścianki  szkieletowe  pomiędzy pomieszczaniami  (gr.  10,0 cm, stelaż 50 mm + wełna 50 mm,  poszycie  dwustronne 1xGKF , klasa  ppoż.  
EI30)
- Ścianka szkieletowa oddzielająca pomieszczeni wentylatorowni  (gr. 10,0 cm, stelaż 75 mm + wełna  75  mm,  poszycie  dwustronne  
1xGKF , klasa ppoż EI60, izolacyjność akust. Rw57 dB)
- Zabudowa lekka pustek instalacyjnych (gr. 7,5 cm, stelaż 50 mm, poszycie z płyt 1x GKA)
Projektowane sufity (przebudowa)

 - SUFIT NAD PODDASZEM (strop nieużytkowej przestrzeni technicznej) na istniejącej konstrukcji drewnianej, klasa ppoż. EI60 (od 
dołu)
- SUFIT POŁACI DACHOWEJ

DACH - PRACE BUDOWLANE

KLATKA SCHODOWA - PRACE BUDOWLANE
- Odtworzenie łuków sklepień
- Wykończenie sufitu łukowego
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DŹWIG OSOBOWY
Zabudowa lekka szachtu instalacji wentylacyjnej z okładziną z fibro-betonu

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  
związanych z wykonywaniem ścianek działowych i obudów z płyt gipsowo-kartonowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania  zapraw stosować  można każdą  wodę  zdatną  do picia,  oraz  wodę  z  rzeki  lub jeziora.  Niedozwolone  jest  użycie  wód ściekowych,  

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.1.2. Konstrukcja 

Ruszt stalowy do obudów z płyt gipsowo- kartonowych:
-  stosować ruszt z profili zimnogiętych, z blachy stalowej grubości 0,6 mm, ocynkowanej,

- rodzaje i miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien być zgodny z wytycznymi producenta,

- łączniki wg wytycznych producenta.

2.1.3. Okładzina  z płyt GK 

Stosować płyty gipsowo-kartonowe GKF grubości 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych wodoodporne. Płyty powinny posiadać atest ITB.
Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu od podłoża ok. 1 cm. 
Nie wykonywać styków płyt na profilach słupków drzwiowych 
Rozstaw blachowkrętów min. 25 cm. 
W szczelinie wewnątrz ściany ułożyć materiał izolacyjny i instalacje. 
Styki podłużne rozmieszczać na mijankę. 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.1.4. Wełna mineralna

Do izolacji akustycznych i wypełnienia wolnych przestrzeni pomiędzy rusztem i za obudowami stosować wełnę mineralną w postaci płyt miękkich.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i  szkodliwym  

wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

1. Ogólne zasady wykonania robót   

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się okładziny z płyt gipsowo-kartonowych nie powinna być niższa niż 5C.

2. Stropy podwieszone i obudowy z płyt gipsowo-kartonowych  
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-Stelaż do mocowania płyt przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz połączyć elementy stelażu ze sobą.  

Należy  zachować  pionowość  i  płaszczyznowość  ścian.  Stosować  profile  odpowiadające  wytycznym  producenta  w  zależności  od  ich 

przeznaczenia.  Przed  obudowaniem  stelażu  płytami  gipsowo-kartonowymi  należy  zamontować  projektowane  instalacje,  itp.  Wolną 

przestrzeń wypełnić wełną mineralną. W pomieszczeniach mokrych zakładać płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne mocowane do stelażu 

wkrętami zabezpieczonymi  antykorozyjnie.  Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy narożnikowe,  zazbroić styki  taśmą z 

włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem szpachlowym. 

-Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując 

płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do  

sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm).

-Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową.

-Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez  

Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

-dostaw materiałów,

-badanie podłoży i podkładów,

-prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

-poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

-ocenę estetyki wykonanych robót,

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,

-sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac  
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego ścianki i obudowy.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1  
mm/1 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności  
objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:
-dostawę materiałów,

-wytrasowanie elementów,

-montaż konstrukcji nośnej,

-zamocowanie płyt gipsowo- kartonowych,

-wykonanie szpachlowania powierzchniowego styków płyt (montaż siatki, zaszpachlowanie, wyszlifowanie),

-uporządkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN -B-19402 Płyty gipsowe ścienne.
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PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 Płyty gipsowo- kartonowe.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Własności mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników.
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