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Cz. 1
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH



1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane

w ramach zadania inwestycyjnego pn :

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu,
zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dziatki nr 13/8, 13/10, 13/11 z obr¢bu
1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.
Wykaz specyfikacji na stronie 2.

1.3. Zakres robét objetych ST

Celem glownym inwestycji jest przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu
jiw.

1.3.1 Lokalizacja, przeznaczenie i charakterystyka ogolna budynku

Przedmiotowy budynek jest budynkiem historycznym, zaprojektowanym w 1884 r. jako wolnostojacy budynek szkolny (wg informacji
przedwojennych akt nadzoru budowlanego zawierajacych dokumentacj¢ projektu pierwotnego oraz kolejnych przebudow w latach 1884-1930).
W okresie powojennym budynek nadal petnit funkcje szkoty podstawowej. Pod koniec lat 70-tych  przygotowano dokumentacj¢ na przebudowe
budynku na schronisko mtodziezowe, ktorej prawdopodobnie nie zdotano zrealizowa¢. W latach 80 XX w. opracowano dokumentacj¢ oraz
przeprowadzono przebudowe i adaptacj¢ budynku na potrzeby filii Wojewodzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Budynek zostat
dostosowany uzytkowo i konstrukcyjnie do funkcji biblioteki. Obecnie budynek jest nieuzytkowany (od pazdziernika 2009 roku).

Ze wzgledu na zty stan wilgotno$ciowy $cian pomieszczen w 2013 r. wykonano ekspertyze techniczng okres$lajaca przyczyny zawilgocenia
budynku oraz projekt techniczny wskazujacy sposoby ich usunigcia. Okoto 2014 roku wykonano remont polegajacy na iniekcyjnej izolacji
przeciwwilgociowej (poziomej oraz czg¢Sciowo pionowej) od wewnatrz budynku oraz przeprowadzono uszczelnienia pokrycia dachowego.
Historyczny budynek zrealizowano jako wolnostojacy, na planie prostokata z ryzalitami na osi elewacji frontowej (zachodniej) i tylnej
(wschodniej). Budynek przekryto gtéwnym dachem czterospadowym, stromym o kacie nachylenia ok 28 stopni oraz dachem dwuspadowym nad
frontowym szczytem.

Budynek trojkondygancyjny, podpiwniczony, z czwarta kondygnacja nieuzytkowego poddasza.

Budynek z otworami okiennymi w elewacjach dluzszych oraz bez okien w szczytowych.

Budynek posiada siedmioosiowa kompozycje elewacji frontowej (0$ gtowna z wejsciem gtownym, zaakcentowana facjata dachowa z
uskokowym szczytem, oraz po trzy osie boczne z ciagami okien). Analogicznie rozwigzano elewacje wschodnia, jednak pozbawiona
wienczacego szczytu a o$ zaakcentowano wysunietym z gtownej bryty ryzalitem.

Dodatkowo elewacje budynku (zaréwno podtuzne jak i szczytowe) posiadaja artykulacje ceglanymi lizenami, wyrastajacymi z wydatnego
gzymsu posredniego (nad kondygnacja parteru) i biegnace przez dwie kondygnacje budynku. Elewacje zwieficzone sg ceglanym gzymsem
koronujacym o ztozonym uktadzie schodkowym, wspierajacym okap dachu.

Po wybudowaniu na poczatku lat 90-tych do budynku biblioteki,,przyklejono” skrzydto sasiedniego budynku parafialnego, przez co zabudowano
jedna ze $cian szczytowych a powstatg ok 30 cm przerwe migdzy budynkami zamurowano, utrudniajac dostep do tej czgsci elewacji.

Istniejacy uktad pomieszczen budynku na wszystkich kondygnacjach, w tym strychowej oraz charakterystyczne przekroje przedstawiono w
czesei inwentaryzacyjnej projektu (rys. od 1i do 61).

Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej, ze §cianami murowanymi z cegly peine;j,

z warstwa zewnetrzng z licowej cegly klinkierowej. Lawy fundamentowe z cegly petnej.

Zachowaly si¢ oryginalne stropy ceglane w formie odcinkowych sklepien w piwnicy, stalowo-ceglane konstrukcje biegéw, podestow i stropu
klatki schodowej, schodéw w holu wejsciowym oraz fragmenty stropow mig¢dzykondygnacyjnych. W wyniku przebudowy z lat 80-tych usunigto
wszystkie stropy konstrukcji drewnianej zastgpujac jest obecnymi stropami zelbetowymi na podciagach zelbetowych. Konstrukcja wigzby,
oryginalna, drewniana wraz ze szkieletowg $cianka kolankowa taczong z murem ceglanym. Obecne, wtorne pokrycie dachu stanowi blacha
cynkowa na rabek stojacy.

W budynku zachowana w wigkszej czesci oryginalna stolarka okienna drewniana typu  skrzynkowego (w piwnicy wtorna §lusarka stalowa)
oraz pierwotna drewniana stolarka drzwiowa (dwuskrzydtowe drzwi wejsciowe oraz tylne z naswietlami, zdobione). W oknach parteru oraz
piwnicy kraty stalowe.

Wykonczenie podlog stanowia wyktadziny z ptytek pev, ptytki lastriko (komunikacja i klatka schodowa, toalety) oraz posadzki betonowe
(piwnica i poddasze). Sciany i sufity tynkowane tynkiem cem. wap. (czesciowo usunietym), malowane. W piwnicach czesé $cian oraz stropy
ceglane nieotynkowane, bielone. Sufit poddasza wykonczony tynkiem cem. wap. na siatce stalowe;j.

Budynek jest wyposazony w instalacje: elektryczng, wod.-kan., hydrantowa, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania z weztem SEC,
odgromowa.

3.1.2 Dane architektoniczno-budowlane, techniczne i instalacyjne:

-Przeznaczenie: biblioteka

-Powierzchnia zabudowy: 293 m2

-Ilos¢ kondygnacji: 3 nadziemne (+ poddasze nieuzytkowe), 1 podziemna

-Wysoko$¢ budynku: 17,57 m

-Kubatura budynku: 5170,7 m3

-Powierzchnia uzytkowa budynku wraz z powierzchnia komunikacji i strychem: 1099,7 m2

3.1.3. Planowane rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne

- Przeznaczenie: biblioteka (bez zmian)



- Powierzchnia zabudowy: 293 m2 (bez zmian)
- Ilo$¢ kondygnacji po przebudowie: 4 nadziemne (z poddaszem uzytkowym), 1 podziemna
- Wysoko$¢ budynku po przebudowie: 17,75 m (zmiana pokrycia dachowego oraz poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu)
- Powierzchnia uzytkowa budynku wraz z pow. komunikacji po przebudowie: 1064,4 m2 w tym:
pow. uzytkowa: 901,6 m2
pow. komunikacji: 162,8 m2
- Kubatura budynku: 5172,9 m3 (zmiana w elementach dachowych: dodatkowe zadaszenie ryzalitu oraz nowe podstawy kominowe)

Inwestycja ma na celu przebudowe i modernizacj¢ budynku biblioteki, obecnie niezuzytkowanego i przeksztalcenie go na fili¢ Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Obiekt ma petnic role lokalnej placowki bibliotecznej a dzigki atrakcyjnemu programowi i wyposazeniu takze
ogolnomiejskiego obiektu kultury. Dzigki rozwigzaniom funkcjonalnym bedzie rowniez miejscem organizacji autorskich spotkan, konferencji czy
szkolen zwigzanych z dziatalnoscig instytucji.

Biblioteka bedzie petnita funkcje magazynu ksigzek (takze dla innych filii). Budynek bedzie miejscem przechowywania, udostepniania na
miejscu oraz wypozyczania ksigzek, czasopism

oraz zbiordw audiowizualnych i cyfrowych takich jak: audiobooki, e-booki, filmy oraz muzyki

na no$nikach elektronicznych. Jedna z atrakcji filii beda dwie sale do gier i zabaw multimedialnych.

W zwiazku z planowang rozbudowa tradycyjnego programu uzytkowego a takze wymaganiami nowych technologii, podnoszenia standardow
uzytkowych, ergonomii i dostgpnosci obiektow uzytecznosci publicznej, projektuje si¢ odpowiednie rozwigzania budowlane, techniczne oraz
instalacyjne dostosowane do aktualnych przepisow, standardow, wymogow technicznych.

W celu stworzenia obiektu otwartego i atrakcyjnego dla wspotczesnych uzytkownikow zdecydowano o powigkszeniu istniejacych sal
bibliotecznych poprzez ich faczenie i tworzenie przestrzeni mozliwie jednorodnych i powigzanych wizualnie, jak i uzytkowo. Takie dziatania
objely parter, pierwsze oraz drugie pigtro budynku. Na drugim pietrze zaprojektowano duza sale wielofunkcyjna (konferencyjna, szkoleniowa) w
celu pomieszczenia wigkszej liczby stuchaczy (nawet 80 osob). Na parterze z catej kondygnacji stworzono otwarta wizualnie przestrzef,
wydzielang jedynie oknami i drzwiami szklanymi, umozliwiajacymi réznorodne uzytkowanie w zaleznosci od potrzeb. Tamze znajdzie si¢
réwniez mniejsza sala dla organizacji bardziej kameralnych spotkan. Poziom parteru bedzie pehnit funkcje recepcyjng a otwarcie pomieszczen
utatwi uzytkownikowi orientacj¢ w budynku.

W salach bibliotecznych czytelnik bgdzie miat bezposredni dostep do ksiazek, czasopism

oraz zbiorow specjalnych, przechowywanych na regatach. W salach projektuje si¢ roznorodne miejsca dla czytelnikow — do przegladania,
czytania, odstuchiwania zbioréw, dostgpu do internetu, katalogow. Na parterze zaaranzowano sal¢ do gier planszowych oraz dwie salki do gier i
zabaw multimedialnych (wyposazone w telewizory z konsolami do gier).

Na kazdej z trzech kondygnacji dostepne;j dla czytelnikow znajda si¢ miejsca dla personelu w formie otwartych lad, gdzie pracownicy biblioteki
udziela¢ bgda informacji, pomaga¢ przeszukiwaé katalogi. Glownym miejscem informacyjnym, rejestracji wypozyczanych

i zwracanych ksiagzek bedzie lada recepcyjna na parterze. Tu takze bgdzie odbywato si¢ monitorowanie kluczowych miejsc budynku (poprzez
projektowany system kamer). Przy ladzie mozliwa bedzie obstuga osob poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

Komfort uzytkowy pomieszczen czytelniczych zapewnia odpowiednie rozwiazania akustyczne: poprawa izolacyjnosci $cian zewngtrznych
poprzez wymiang stolarki okiennej

i drzwiowej, wydzielenie przegrodami o odpowiednich parametrach izolacyjnosci pomieszczen sanitarnych, piondw instalacyjnych, zastosowanie
odpowiednich przeszklen i drzwi z klatki schodowej. Poprawg akustyki pomieszczen zapewnia zastosowane rozwiazania wykonczeniowe
wplywajace na pochtanianie nadmiaru dzwigkéw w pomieszczeniach: sufitowe panele akustyczne, elementy nascienne o zréoznicowanej fakturze,
zastosowanie wyktadzin oraz tapicerek mebli w czgsci pomieszczen.

Kolejnym aspektem przystosowania obiektu jest zapewnienie dostgpnosci do budynku

i wygody w poruszaniu si¢ pomi¢dzy kondygnacjami, takze osobom niepelnosprawnym oraz poruszajacym si¢ na wozku inwalidzkim.
Zaprojektowano zewngtrzne schody wraz z chodnikiem wejsciowym niwelujacym barierg architektoniczng oraz wewngtrzny dzwig osobowy
obstugujacy kondygnacje od piwnicy do drugiego pigtra. Dzwig ma réwniez utatwic transport ksigzek

z projektowanego w piwnicy magazynu ksigzek na wyzsze kondygnacje badz do wyjscia z budynku. Istniejaca klatka schodowa
taczaca wszystkie kondygnacje (od parteru do poddasza) zostanie wydzielona jako osobna strefa pozarowa i bedzie pehnié role drogi
ewakuacyjnej z budynku

z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz. Klatka zostanie rowniez wyposazona w grawitacyjny system oddymiania. Parametry uzytkowe biegéw i
spocznikow nie ulegng zmianie (spetniaja wymagania okres$lone przepisami budowlanymi). Modernizacja schodow obejmie wymiang posadzek,
oktadzin stopni i zmiang ich profilu na proste, bez podcigcia (z uwagi na bezpieczenstwo i wygode uzytkownikow). Schody nadal beda
wyposazone w obustronne porgcze (wymiana na nowe).

Catkowitg przebudowg obejmie si¢ istniejace sanitariaty na parterze, 1 i 2 pietrze jako

nie spetniajace obecnych standardéw uzytkowych. Zrezygnowano z toalet na poziomie piwnicy. Zdecydowano na wydzielenie w pehni
uniwersalnych toalet: damskiej przystosowanej dla osob niepetnosprawnych (parter) oraz meskiej rowniez w petni dostepne;j (1 pietro). Na 2
pietrze zaprojektowano kompaktowe toalety damska i meska (gtownie jako sanitariaty podczas uzytkowania sali wyktadowej).

Piwnica budynku zostanie przystosowana do magazynowania ksigzek na regatach przesuwnych wyposazonych w pig¢ pozioméw sktadowania
(dzigki takiemu rozwigzaniu pojemno$¢ magazynu osiggnie poziom okoto 53.5 tys. woluminéw). Do magazynowania beda przeznaczone cztery
zamykane sale, powigzane wewngtrzng komunikacja poprzez klatke schodows. Ze wzgledu na zastosowanie regatow przesuwnych o duzych
obcigzeniach statycznych, catkowitej przebudowie ulegnie posadzka piwnicy. Na tej kondygnacji zostanie rowniez zlokalizowany
zmodernizowany wezet cieplny c.o. (ciepto dostarczane z sieci miejskiej) oraz drugie pomieszczenie techniczne.

Niezbedne zaplecze socjalno-sanitarne pracownikow, pomieszczenia pracy zwigzane

z archiwizacjg cyfrowa zbioréw oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze zlokalizowano

na kondygnacji poddasza, obecnie bedacego nieuzytkowym strychem. Przystosowanie kondygnacji poddasza obejmie przebudowg dachu (w tym
czesci elementow konstrukcyjnych wiezby, odpowiednie doswietlenie §wiatlem naturalnym pomieszczen pracy). Projektuje sie nowy
funkcjonalny podziat tej kondygnacji z wydzieleniem pomieszczen i uktadu komunikacji wewnetrznej. Na kondygnacji tej zostata
zaprojektowana dodatkowa droga ewakuacyjna z oknem ratowniczym (zgodnie z wymogami przepisow ppoz.).

Modernizacja budynku obejmie takze poprawg wlasciwosci cieplnych istniejacych przegrod zewngtrznych i zwigkszenie energooszczednosci
obiektu (docieplenia $cian od wewnatrz, nowa izolacja termiczna potaci dachowej, izolacja posadzki piwnicy, nowa stolarka okienna o wysokich
parametrach izolacyjnych, zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta na poziomie ok 75%).

Z wzgledu na wiek obiektu, rok budowy i uzyte technologie budynek bgdzie wymagat rowniez naprawy substancji budowlanych i zabezpieczenia
ich przed wptywem wilgoci oraz warunkow atmosferycznych (projektowanymi izolacjami przeciwwilgociowymi $cian i podtog piwnic,
hydrofobizacja najbardziej narazonych partii elewacji ceglanych, wymiang pokrycia dachowego na dachéwke wraz z wykonaniem warstwy
wiatroizolacji oraz nowych obrobek,

opierzen i uszczelnien wszystkich elementow dachowych, wymianag rynien i rur spustowych).

W celu poprawy warunkoéw wilgotnosciowych i jakosci powietrza pomieszczen uzytkowych, zaréwno ze wzgledu na pobyt ludzi oraz
przechowywanie ksiazek projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta. W sali wyktadowej dodatkowo
projektuje si¢ sprz¢zenie uktadu wentylacji mechanicznej z projektowang klimatyzacja.

Planuje si¢ calkowita modernizacje instalacyjna budynku. Projektuje si¢ wymiang istniejacych wewngtrznych instalacji elektrycznych
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(o$wietlenia, gniazd, zasilania urzadzen), sanitarnych (c.o., wodng, kanalizacji sanitarnej, hydrantowa). Projektuje si¢ nowe instalacje
teletechniczne, monitoringu, alarmu, wewngtrznej sieci komputerowej, o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, oddymiania klatki schodowej, naglo$nienia, audio-video, kontroli dostgpu. Modernizacja obejmie rowniez
catkowita wymiang istniejacego wezta cieplnego na nowy, typu kompaktowego. Nowym urzadzeniem bgdzie projektowany dzwig osobowy o
napedzie elektrycznym.

Istotnym aspektem modernizacji budynku jest zapewnienie bezpieczenstwa oséb w nim przebywajacych oraz bezpiecznej ewakuacji w razie
wystapienia pozaru. Dodatkowym aspektem ochrony ppoz. bedzie ochrona zgromadzonych zbioréw i mienia w budynku. W celu realizacji
powyzszych zatozen projektuje si¢ wydzielenie pozarowe ewakuacyjnej klatki schodowej i wyposazenie jej w system oddymiania pozarowego,
odpowiednie o$wietlenie i oznakowanie drog ewakuacyjnych, zapewnienie dojazdu pozarowego dla ekip ratowniczych i ich dostgp do budynku,
wyposazenie obiektu w nowa wewngtrzng instalacje hydrantowa, gasnice ppoz., instalacje uktadéw autonomicznych czujek dymu w czgsci
pomieszczen, zapewnienie odpowiedniej wymaganej klasy odpornosci pozarowej elementow oddzielenia ppoz. i odpornosci ogniowej elementow
budynku (projektowanymi rozwigzaniami technicznymi). Szerzej zagadnienia ochrony ppoz. opisano

w dalszej czg$ci opisu (w rozdziale V).

3.1.4. Opis planowanych prac rozbiérkowo-remontowych oraz budowlanych

3.1.4.1. PRACE ROZBIORKOWE W BUDYNKU

Zaplanowano rozbiérke nastepujacych elementéw budynku:

wszystkich istniejagcych ceglanych $cianek dziatowych na kondygnacjach od parteru do 2 pigtra

kominow ceglanych od poziomu poddasza w gore (za wyjatkiem 1 komina oznaczonego K3)

komina oznaczonego k3 od poziomu nad sufitem poddasza w gore

calkowita rozbiorke komina wentylacyjnego tazienek od poziomu fundamentéw do dachu,

czg$ci zamurowan w $cianach piwnicy (pod ceglanymi fukami) oraz rozbidrke $ciany ceglanej

gr. 25 cm pod podciagiem w piwnicy (nalezy sprawdzi¢ istniejacy podciag zgodnie z wytycznymi czesci konstrukeyjnej projektu)

schodow zelbetowych taczacych piwnice z parterem wraz z fundamentami

pokrycia dachowego do gotej konstrukeji wigzby (blachy cynkowej, papy, poszycia z desek, izolacji z ptyt wiokno-cementowych, tynku na siatce
stalowej, opierzen i obrobek blacharskich)

demontaz rynien dachowych oraz rur spustowych na elewacji pénocnej budynku (stal ocynkowana)

podiog i posadzek na wszystkich kondygnacjach od parteru do poddasza (izolacji z ptyt pilséniowych, styropianu, folii, jastrychow cementowych,
ptytek wyktadzinowych PCV)

warstw sufitu nad poddaszem do gotej konstrukcji drewnianej ( poszycia z desek, izolacji z ptyt wiokno-cementowych, tynku na siatce stalowej)
usunigcie zasypki izolacyjno-gruzowej ponad stropem ceglanym nad klatka schodowa (odciazenie)

catkowitg rozbiorke podtogi na gruncie w piwnicy do wierzchu faw fundamentowych (jastrych betonowy, posadzka z cegly pelnej, warstwa
gruzu z piaskiem) oraz studzienek w pomieszczeniu obecnego wezta SEC oraz wodomierzowej)

rozbiorke wszystkich posadzek lastrykowych (na biegach schodoéw, spocznikach, korytarzach)

demontaz balustrad, porgczy i krat w klatce schodowe;j

demontaz stalowych krat w oknach parteru

catkowity demontaz stolarki okiennej (drewniane typu skrzynkowego, stalowe pojedynczo-szklone w piwnicy), demontaz drewnianych drzwi
zewnetrznych i naswietli z pozostawieniem gzymsow drewnianych nad skrzydtami

demontaz wewngetrznej stolarki drzwiowej (drewnianej i drewnopochodnej)

demontaz instalacji c.o. wraz z grzejnikami zeberkowymi i rurowymi

demontaz urzadzen wezta SEC oraz wewnetrznych rur zasilajacych w piwnicy od wejscia do budynku

demontaz instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami sanitarnymi i armatura, pionéw kanalizacyjnych (zeliwnych) i wodnych
(stalowych), pozostatosci instalacji hydrantowe;;

demontaz pozostatosci instalacji gazowej (dokona¢ odpowiedniego sprawdzenia w celu wykluczenia obecno$ci gazu w instalacji)

demontaz widocznych elementoéw instalacji elektrycznych, opraw o$wietleniowych, nieczynnych tablic pigtrowych, elementéw teletechnicznych
(alarmu, monitoringu) po wykonaniu odpowiednich sprawdzen i zabezpieczen

Zaplanowano rozbidrke nastgpujacych elementow zagospodarowania:

rozbiorke chodnika w granicach dziatki od strony wejsciowe;j (z plyt betonowych) na catej
szerokosci elewacji

demontaz granitowych plyt schodow (do powtdrnego wykorzystania w proj. schodach zew.)
rozbiodrke i przetozenie kostki betonowej placu w granicach dziatki inwestora po stronie wschodniej
Rozbiorke betonowych murkéw oporowych studzienek doswietlajacych okien piwnicznych (6 sztuk)

Uwaga : prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznos$cia, w odpowiedniej kolejno$ci; materiaty oraz elementy budowlane nalezy
sortowac, poddac utylizacji badz recyklingowi; wywozi¢ z placu budowy przy pomocy odpowiednich kontenerow; przy pracach zewnetrznych
zabezpieczy¢ otoczenie przed pytem, odtamkami itp.

3.14.2. PIWNICA - PRACE BUDOWLANE

Zamurowania, przemurowania i otwory w $cianach i stropach

- Zamurowania otworéw w $cianach zew.

- Zamknigcia otworéw w stropach

- Przemurowanie $ciany podtuznej

- Projektowane i powigkszane otwory w §cianach

- Projektowane otwory w stropach

2Projektowana podtoga na gruncie

Studzienki podtogowe

Projektowane $cianki dziatowe

Izolacje przeciwwilgociowe

- Projektowana izolacja przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych (od wewnatrz)
- Projektowana izolacja przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych (od zewnatrz)
Renowacja, izolacja termiczna i wykonczenie $cian

- Renowacja istniejacych $cian ceglanych od wewnatrz

Wykonczenie powierzchni stropow

- Sufit stropu Zelbetowego — istniejacy tynk cem.wap. oczyscié, ubytki uzupetnic i wyrownac



a nastgpnie pomalowac farba silikatowa.

- Sklepienia ceglane — istniejaca powtoke (pobiate, farbe kredowa) oczysci¢. Nastepnie zastosowaé system renowacji sklepien ceglanych (proj.
obrzutka wraz z tynkiem wyréwnawczym oraz

hydrofobowy tynk wzmacniajacy sklepienie)

3.1.4.3. PARTER - PRACE BUDOWLANE

Zamurowania, otwory w $cianach i stropach

- zamurowania otworéw w $cianach

- Zamknigcia otworéw w stropie

- Projektowane otwarcia w podtuznej $cianie srodkowe;j

- Projektowane otwarcia w $cianie holu komunikacyjnego

- Projektowane otwory drzwiowe

- Projektowane otwory w stropach

Projektowane podtogi

- Podloga na stropie zelbetowym z posadzka gresowa (warstwy od gory)

- Podtoga na stropie ceramicznym z posadzka gresowa

- Podloga na stropie ceramicznym z posadzka wyktadzinows typu flotex

- Podtoga w pomieszczeniach WC (toaleta damska) w kolejnosci wykonywanych warstw
Projektowane $cianki dziatowe oraz zabudowy lekkie

- Scianki szkieletowe wewnatrz toalet (gr. 12,5 cm, stelaz 75 mm + welna 50, poszycie 2xGKH?2)
- Scianka szkieletowa wydzielajaca toalety od sal (gr. 12,5 cm, stelaz 75 mm + welna 75 mm, poszycie 2xGKH2 i 2xGKA, klasa ppoz.
EI30, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=>54 dB)

- Zabudowa szkieletowa instalacyjna przyscienna w toaletach (gr. 20 cm, stelaz 2x50mm

z przewiazkami z przerwa instalacyjna, poszycie jednostronne 2xGKH2)

- Zabudowa lekka szachtow instalacji wentylacyjnej (gr. 9 cm, stelaz 75 mm + welna 75 mm, poszycie z ptyt 1x DEFHIIR (izolacyjnos¢
akustyczna Rw=50dB)

- Projektowane $cianki aluminiowo-szklane (z drzwiami lub bez) - patrz opis stolarka wewnetrzna
Izolacja termiczna i wykonczenie $cian

- Izolacja termiczna od $rodka i wykonczenie izolowanych $cian zewngtrznych

- Izolacja termiczna i wykonczenie o$ciezy okiennych

- Wykonczenie istn. murowanych $cian wewnetrznych (bez oktadzin dekoracyjnych)

- Wykonczenie istn. murowanych $cian wewngtrznych w tazienkach

Wykonczenie powierzchni stropu i podciagéw

Projektowane sufity lekkie

- SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety

- SUFIT PODWIESZANY nad holem komunikacyjnym (pochtaniajacy dzwieki)

- SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE

3.1.44. I1PIETRO - PRACE BUDOWLANE

Zamurowania, otwory w $cianach i stropach

- Zamurowania otworéw w $cianach

- Zamknigcia otworéw w stropie

- Projektowane otwarcia w podtuzne;j $cianie srodkowe;j

- Projektowane otwory drzwiowe

- Projektowane otwory w stropach

Projektowane podtogi

- Podloga na stropie zelbetowym z posadzka gresowa (warstwy od gory)

- Podloga na stropie ceramicznym (w cze¢$ci nad holem komunikacyjnym) z posadzka gresowa
- Podtoga w pomieszczeniach WC (toaleta meska)

Projektowane $cianki dziatowe oraz zabudowy lekkie

I1zolacja termiczna i wykonczenie $cian

- Izolacja termiczna od $rodka i wykonczenie izolowanych $cian zewnetrznych
- Izolacja termiczna i wykonczenie osciezy okiennych

Wykonczenie powierzchni stropu i podciagéw

Projektowane sufity lekkie

- SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety

- SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE

3.1.4.5. I PIETRO - PRACE BUDOWLANE

Zamurowania, otwory w $cianach i stropach

- Zamurowania otwor6w w §cianach

- Zamknigcie otworu w $cianie zabudowa lekka

- Zamknigcia otworéw w stropie

- Projektowane otwarcia w podtuznej $cianie srodkowe;j

- Projektowane otwory drzwiowe

- Projektowane otwory w stropach

Projektowane podtogi

- Podloga na stropie zelbetowym z posadzka gresowa (warstwy od gory)
- Podloga na stropie zelbetowym z wyktadzing typu flokowanego (sala wyktadowa 3/1)
- Podtoga w pomieszczeniach WC (toaleta damska i mgska)
Projektowane $cianki dziatowe oraz zabudowy lekkie

Izolacja termiczna i wykonczenie $cian

Wykonczenie powierzchni stropu i podciagow

Projektowane sufity lekkie

- SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety

- SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE

3.1.4.6. PODDASZE - PRACE BUDOWLANE



Przebudowa drewnianej konstrukcji dachu

Zamurowania, otwory w $cianach i stropacH

Zamurowania otworéw w $cianach

Zamknigcia otwor6w w stropie

Projektowane otwory drzwiowe

Projektowane otwory w suficie nad poddaszem

Projektowane podtogi

- Podloga na stropie zelbetowym z wyktadzing winylowa (warstwy od gory)

- Podloga na stropie zelbetowym z posadzka gresowa (komunikacja)

- Podtoga w pomieszczeniu tazienki (pracownikow) oraz pom. gospodarczym

- Podloga w przestrzeniach instalacyjnych (kanalow wentylacji) — jak w pomieszczeniach

Projektowane $cianki dzialowe oraz zabudowy lekkie

- Scianki szkieletowe pomieszczen wilgotnych (gr. 12,5 cm, stelaz 75 mm + welna 50 mm, dwustronne poszycie 2xGKH2, klasa ppoz. EI30 )
- Zabudowa szkieletowa instalacyjna przyscienna w tazience (gr. 20 cm, stelaz 2x50mm

z przewiazkami z przerwa instalacyjna, poszycie jednostronne 2xGKH2)

- Scianki szkieletowe pomiedzy pomieszczaniami (gr. 10,0 cm, stelaz 50 mm + welna 50 mm, poszycie dwustronne 1xGKF , klasa ppoz. EI30)
- Scianka szkieletowa oddzielajaca pomieszczeni wentylatorowni (gr. 10,0 cm, stelaz 75 mm + welna 75 mm, poszycie dwustronne
1xGKF , klasa ppoz EI60, izolacyjno$¢ akust. Rw57 dB)

- Zabudowa lekka pustek instalacyjnych (gr. 7,5 cm, stelaz 50 mm, poszycie z ptyt 1x GKA)

Izolacja termiczna i wykonczenie $cian

- Izolacja termiczna od $rodka i wykonczenie $cianki kolankowej

- Wykonczenie murowanych $cian wewngtrznych

- Wykonczenie murowanych $cian wewngtrznych w tazienkach

Projektowane sufity (przebudowa)

- SUFIT NAD PODDASZEM (strop nieuzytkowej przestrzeni technicznej) na istniejacej konstrukcji drewnianej, klasa ppoz. EI60 (od dotu)

- SUFIT POLACI DACHOWE]

3.14.7. DACH - PRACE BUDOWLANE

Przebudowa konstrukcji potaci dachowej

Warstwy dachu

- Dach w cze$ci nad poddaszem uzytkowym (izolacja term. dwuwarstwowa, klasa ppoz. EI60)
- Dach w czgéci nad przestrzenig nieuzytkowa (izolacja term. jednowarstwowa)
Projektowane przekrycie dachu (dachéwka ceramiczna, RE30)

Elementy wykonczeniowe, odprowadzanie wody, akcesoria dachowe

- Kosze dachowe

- Okap dachu

- Rynny i rury spustowe

- System komunikacji dachowej

- Opierzenia i zwienczenia szczytu w elewacji frontowej

Stolarka potaciowa

- Okna potaciowe obrotowe

- Obrdbka i uszczelnienie okien

- Okna oddymiajace

- Wytaz dachowy

Podstawy kominowe i elementy instalacyjne na dachu

3.1.4.8. KLATKA SCHODOWA - PRACE BUDOWLANE

Wykonczenie stopni schodowych i posadzek spocznikow

Izolacja termiczna i wykonczenie $cian klatki schodowe;j

Przebudowa stropu nad klatka oraz wykonczenie powierzchni sufitow spocznikow i biegow schodowych
- STROP CERAMICZNY ODCINKOWY nad klatka schodowa (na belkach stalowych) REI60

- Odtworzenie tukow sklepien

- Wykonczenie sufitu tukowego

- Wykonczenie powierzchni sufitow spocznikow i biegéw schodowych

Instalacja oddymiania klatki schodowej

Projektowane balustrady, porgcze, kraty

3.149. DZWIG OSOBOWY

Przebudowa elementéw konstrukcyjnych budynku, projektowany szyb windowy, posadowienie konstrukcji
Projektuje si¢ wymagana wentylacje szybu: w nadszybiu wykona¢ otwor wentylacyjny 20/20 cm
Wykonczenie §cian zewnetrznych szybu (beton architektoniczny)

Zabudowa lekka szachtu instalacji wentylacyjnej z oktadzing z fibro-betonu

Wykonczenie kabiny windy oraz drzwi teleskopowych

3.1.4.10. SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Projektowane okna aluminiowe

Projektowane do$wietla aluminiowe (w klasie ppoz. E160)

Glowne drzwi wejsciowe z naswietlem gornym

Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej z naswietlem gornym

Osadzenie okien i drzwi, obrobka i izolacja

3.1.4.11. SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNETRZNA

Drzwi stalowe petne w piwnicy (w klasie EI60)

Drzwi stalowe petne w piwnicy

Drzwi stalowe pelne na poddaszu (w cze¢sci gospodarczo-socjalnej)

Drzwi jednoskrzydiowe (klasy ppoz. EI30) w $cianach klatki schodowej

Systemy okienno-drzwiowe aluminiowe (klasy ppoz. EI60 dla elementow statych oraz EI30 dla drzwi) w $cianach klatki schodowej
Scianka aluminiowo-szklana stata (w klasie ppoz. EI30)



Drzwi aluminiowo-szklane (bez przegrody termicznej) — pom. biurowe na poddaszu
Okna state wewnetrzne w konstrukeji aluminiowej (hol komunikacyjny)

3.14.12. ELEWACJE BUDYNKU

Renowacja, oczyszczenie i zabezpieczenie $cian z cegly elewacyjnej
Projektowane zamurowania i uzupetnienia w elewacji (cegla nowa)
Projektowane oprawy o$wietleniowe fasady

Projektowane szyldy literowe i tablice informacyjne
Zabezpieczenia okien

3.1.4.13. Zagospodarowanie projektowane
Schody zew. z chodnikiem wej$ciowym
Chodnik od strony zachodniej

Plac od strony wschodniej

Podstawa opracowania jest Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem tj.: Miejska Biblioteka Publiczng przy ul. J. Hoene-Wronskiego 1 w Szczecinie a
Wykonawca tj.: KOKOPROJEKT Jacek Kokowski, ul. Kombatantéw 27, 71-809 Szczecin.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
1.4.2.Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
1.4.3.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.
1.4.4 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.
1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jako$ci materiatow oraz robot.
1.4.6.Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Materialty uzyte do wykonania robdt powinny byé nowe i pelnowarto$ciowe, za wyjatkiem materialdow uzywanych do
odtworzenia czesci chodnikow, kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,materiat z
odzysku”.
1.4.7.0dpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.10.Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalacznikami.
1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.
1.4.12.Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatagczony do dokumentacji przetargowe;.
1.4.13. Wyceniany przedmiar robot — przedmiar rob6t wyceniany przez Wykonawce i stanowiacy czgs$¢ jego oferty.
1.4.14. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace
czg$¢ terenu budowy.
1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.16.  Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.17 Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.
1.4.18.Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag
pieszy lub rowerowy itp.
1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.20.Zadanie budowlane — czesé przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego
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pehienia funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.21.Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w

okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat

technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22.  Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN

lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.23.  Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni

stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okres$long norma lub innym dokumentem normatywnym.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa.

Zamawiajacego, tj.:

Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowe;j
(petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Zamawiajacego),
Projektowa dokumentacje techniczna zawierajaca

1/ projekt budowlany (wielobranzowy)

2/ projekt wykonawczy

3/ przedmiary robot

4/ specyfikacje techniczne

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym

—  Projekt organizacji i harmonogram robot

—  Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

—  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

—  Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawcza dla zrealizowanych robot — umozliwiajaca naniesienie zmian na
mape¢ zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie
zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrgbnej wycenie i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt
jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — dostgpno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin .Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegélnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem:

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
Przed rozpoczegciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

*ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

swykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
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*doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami”, a takze

*doprowadzenia do utylizacji $ciekow;

surzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

ezapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;

*zapewnienia wlasciwej wentylacji;

ezapewnienia lacznosci telefonicznej;

eurzadzenia skladowisk materialow i wyrobow. Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy
lub robodt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysokosé

ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2

m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz:

a/ dla wozkow szynowych — 4%,

b/ dla wozkow bezszynowych — 5%,

¢/ dla taczek — 10%.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w

tym ,,Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z

postanowieniami umowy. Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami przepisow

prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiarow.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sa ujete w cenie

kontraktowej. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza terenem budowy w okresie

trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt, a w szczegoélnoscei:

—  zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego
do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych,

—  Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji terenu budowy,

—  Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty zwiagzane z zabezpieczeniem terenu budowy

ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i Sciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty tatwopalne bgda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w

czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na
uzycie tych materialow od wilasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit,

azbest, papa czy asfalt Wykonawca na whasny koszt zutylizuje te odpady.
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Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialow niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i

przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bgdzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow
szkoty. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow szkolnych dla osob niepetnoletnich oraz
pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, optaty
za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla whascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obeych.
Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomi¢dzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z whasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w

ceng kontraktowa.
1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu
budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbgedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca
zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z obowiazujacych przepisow prawa w zakresie BHP. Wykonawca ma obowiazek

sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie

kontraktowej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do dnia wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru — tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.10.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonaweca roboét jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowiazany jest zna¢
wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w
pehi odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych,
w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowaé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac kopie i inne odnosne dokumenty. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem

wymagan okre$lonych w obowigzujacych przepisach prawa nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;j.
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1.5.11.  Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na swoj koszt. Razem z harmonogramem robo6t w ciagu
20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia
robot zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia

kontrole i badanie robot.
1.5.12.  Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow

wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.13.  Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzglgdniony w cenie kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie
przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,

ze sg wliczone w ceng kontraktows.

1.5.14.  Ochrona robét przed wplywem warunkow atmosferycznych.

Ochrona rob6t przed negatywnym wplywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sig, ze jest wliczona w cen¢ kontraktowa.
1.5.15. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegodlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem:

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.16. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bgda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢

doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.17.  Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjna i budowlang dokumentacj¢ powykonawcza,
sporzadzona w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng

kontraktowsa.
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat
i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

-zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

-zaplecze na narady, ktore pomiesci 6 0sob,

-telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika
Wykonaweca rozliczy si¢ z popranej energii elektrycznej. Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej wody. Koszty poboru mediéw nie podlegaja

odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
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2. MATERIALY.

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegbtowe
informacje dotyczace proponowanego zroédita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spehiaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materialami beda

przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Kontrola jako$ci materialow.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych materialdow z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem
jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej
partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:
1.Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.
2.Inspektor Nadzoru bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatoéw

przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie

przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bgda one potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do robot i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miegjsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane

w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtdow w wykonywanych robotach Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.7. Materialy pochodzace z rozbiérki.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegaja usunigciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy. W ramach wywozu materialow

pochodzacych z rozbiorki nalezy przewiduje si¢ transport w promieniu do 15 km.
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym zadaniem. Sprzgt bedacy wlasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzgt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzgtu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wilasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco
na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami,
niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa ujgte w cenie kontraktowe;.
5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami STS, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia robot
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow,
robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e czg$¢ 0gbdlng opisujaca :
1.organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
2.organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
3.8posob zapewnienia bhp,
4.wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5.wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
6.system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cia wykonywanych robot,
7.sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

*  czgs¢ szczegOtowa dla kazdego asortymentu robot :

l.wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

2.rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

3.8posob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

4.sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

5.sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Celem kontroli rob6t bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona

jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrol¢ robodt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatoéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekeji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.2. Zasady kontroli jakosSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania badan w
celu przedstawienia, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STS. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm

okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiardéw Inspektor Nadzoru bedzie miat nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w

programie zapewnienia jakosci.
6.5. Atesty jakosci materialéw, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie

wynikow tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od rozpoczgcia robot do odbioru
koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku

budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

-datg przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

-daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robot na polecenie Inspektora Nadzoru,
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-daty zgloszenia do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgtoszenia robot do odbioréw czesciowych i koncowego oraz daty odbiorow lub
odrzucenia robot,

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot, majace wpltyw na czasowe ich ograniczenia lub spelienia szczegdlnych wymagan
wynikajacych z warunkow klimatycznych,

-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

-dane na temat sposobow zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je przeprowadzit,

-wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

-szczegOtowy wykaz wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym dostarczonych i uzytych dostaw,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje
Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robdt. Obmiar wykonywanych robot przeprowadza

si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.
3) Pozostale dokumenty.

-Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-Protokoty przekazania terenu budowy,

-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
-Protokoty odbioru robot,

-Protokoty z narad i ustalen,

-Korespondencja na budowie.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcg.

Wykonawca zobowiazany jest do:

o)aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
B)wykonanie dokumentacji powykonawczej,

x)przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegoétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia
do dwéch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci w [m?] z dokladnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m®] z dokladnos$cig do dwoch miejsc po przecinku.

Tlosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza

one by¢ utrzymywane przez wykonawceg w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :
a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b)odbiorowi czgsciowemu.

c)odbiorowi koncowemu.

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza
kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w czasie odbioru, ze wystgpuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o

dokonaniu potracen z wynagrodzenia.
8.3. Odbior czgsciowy.

Odbiodr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze

koncowym robot.
8.4. Odbioér koncowy robot.
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robdt.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bgdzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1. Zgodno$¢ wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnoscei z:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

¢) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,

d) Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe,

e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktére ulegly zakryciu,
3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatéow budowlanych z obowiazujacymi w tym
zakresie normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu, zawierajacego wszystkie wymagane

dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowo$¢ i kompletnos¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
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rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakosé
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potrgcen oceniajagc pomniejszona warto$é

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty :

*dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne).

edziennik budowy i Ksigzk¢ obmiaréw (oryginat).

*wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

edeklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

erysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

*geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia

*kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

*o$wiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

*inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

robdt poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbior
koncowy robot. Zasady odbioru koncowego robot”. Odbioér pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu

gwarancji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Przyjete rozliczenie: rozliczenie kosztorysowe.

Podstawa platnosci za wykonane roboty sa ceny jednostkowa skalkulowane przez Wykonawcg za jednostki obmiarowe ustalone dla poszczegdlnych pozycji

Przedmiaru robot.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bgda obejmowac:

—  robocizng bezposrednia,

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

—  wartos$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

—  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp,
ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; optaty
za zajecie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych jak koszty w zakresie
rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji materialtdow pochodzacych z rozbiérek wraz z optatami wysypiskowymi,

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

—  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

—  niezbgdne optaty, migdzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpadow, oplaty za zajecia pasa drogowego, optaty za dokumentacje organizacji ruchu
zamiennego, oplaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeologiczna, optaty za wiaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecia
gruntu i inne,

—  inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdtowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6élnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach,

a nie wyszczeg6lnione w szczegétowych ST.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST: uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot, oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas
drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i
organizacji ruchu obejmuje:

—  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

—  biezace utrzymywanie objazdoéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

—  usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢

stosowanie innych norm i przepisow lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.
10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robot.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

SPIS TRESCI
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2. MATERIALY
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4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych i
rozbiérkowych zwiazanych z zadaniem pn.

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania

terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dzialki nr 13/8, 13/10,
13/11 z obrebu 1017 miasta Szczecin.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych

przewidzianych w projekcie budowlanym.
1.3 Zakres robét objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot przygotowawczych tj. rozbiorek kolidujacych z planowang inwestycja, a w

szczegolnoscei :

Zaplanowano rozbiorke nastepujacych elementéow budynku:
e wszystkich istniejacych ceglanych $cianek dziatlowych na kondygnacjach od parteru do 2 pigtra

kominoéw ceglanych od poziomu poddasza w gore (za wyjatkiem 1 komina oznaczonego K3)

komina oznaczonego k3 od poziomu nad sufitem poddasza w gore

catkowita rozbiorke komina wentylacyjnego tazienek od poziomu fundamentéw do dachu,

cze$ci zamurowan w $cianach piwnicy (pod ceglanymi tukami) oraz rozbiorke $ciany ceglanej

gr. 25 cm pod podciggiem w piwnicy (nalezy sprawdzi¢ istniejacy podciag zgodnie z wytycznymi czgsci konstrukcyjnej projektu)

schodow zelbetowych taczacych piwnice z parterem wraz z fundamentami

e  pokrycia dachowego do gotej konstrukcji wiezby (blachy cynkowej, papy, poszycia z desek, izolacji z ptyt wiokno-cementowych, tynku na siatce
stalowej, opierzen i obrobek blacharskich)

. demontaz rynien dachowych oraz rur spustowych na elewacji ponocnej budynku (stal ocynkowana)

. podiog i posadzek na wszystkich kondygnacjach od parteru do poddasza (izolacji z ptyt pilsniowych, styropianu, folii, jastrychow cementowych,
plytek wyktadzinowych PCV)

. warstw sufitu nad poddaszem do gotej konstrukcji drewnianej ( poszycia z desek, izolacji z ptyt widkno-cementowych, tynku na siatce stalowej)

. usuniecie zasypki izolacyjno-gruzowej ponad stropem ceglanym nad klatka schodowa (odcigzenie)

catkowita rozbiorke podtogi na gruncie w piwnicy do wierzchu faw fundamentowych (jastrych betonowy, posadzka z cegly peinej, warstwa

gruzu z piaskiem) oraz studzienek w pomieszczeniu obecnego wezta SEC oraz wodomierzowej)

rozbiorke wszystkich posadzek lastrykowych (na biegach schodow, spocznikach, korytarzach)

demontaz balustrad, porgezy i krat w klatce schodowej

demontaz stalowych krat w oknach parteru

catkowity demontaz stolarki okiennej (drewniane typu skrzynkowego, stalowe pojedynczo-szklone w piwnicy), demontaz drewnianych drzwi

zewnetrznych i naswietli z pozostawieniem gzymséw drewnianych nad skrzydtami

demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej (drewnianej i drewnopochodnej)

demontaz instalacji c.o. wraz z grzejnikami zeberkowymi i rurowymi

demontaz urzadzen wezta SEC oraz wewngtrznych rur zasilajacych w piwnicy od wejscia do budynku

demontaz instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami sanitarnymi i armatura, pionéw kanalizacyjnych (zeliwnych) i wodnych

(stalowych), pozostatosci instalacji hydrantowe;;

demontaz pozostatoéci instalacji gazowej (dokona¢ odpowiedniego sprawdzenia w celu wykluczenia obecnos$ci gazu w instalacji)

. demontaz widocznych elementoéw instalacji elektrycznych, opraw o§wietleniowych, nieczynnych tablic pigtrowych, elementow teletechnicznych
(alarmu, monitoringu) po wykonaniu odpowiednich sprawdzen i zabezpieczen

Zaplanowano rozbiorke nastgpujacych elementoéw zagospodarowania:
e rozbidrke chodnika w granicach dziatki od strony wejsciowej (z ptyt betonowych) na catej
szerokosci elewacji
e  demontaz granitowych plyt schodow (do powtdrnego wykorzystania w proj. schodach zew.)
e rozbiodrke i przetozenie kostki betonowej placu w granicach dziatki inwestora po stronie wschodniej
e Rozbiorke betonowych murkow oporowych studzienek doswietlajacych okien piwnicznych (6 sztuk)

Uwaga : prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z nalezyta ostroznos$cia, w odpowiedniej kolejno$ci; materiaty oraz elementy budowlane nalezy
sortowac, poddac utylizacji badz recyklingowi; wywozi¢ z placu budowy przy pomocy odpowiednich kontenerow; przy pracach zewnetrznych
zabezpieczy¢ otoczenie przed pylem, odlamkami itp.

—  Roboty rozbiérkowe i wywoz materiatow prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp.

Zatadunek wybranego gruzu z rozbiorki na $rodki transportu i wywéz gruzu uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Reczne uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Pozostate materiaty z rozbiorki nalezy wywiez¢ z terenu budowy i przekaza¢ do utylizacji.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
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1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robot zwiazanych z rozbiodrkami i demontazami oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot rozbiérkowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot i przepisow BIOZ zostana przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowacé nastgpujacym sprzetem:
- sprzet cigzki, taki jak koparka gasienicowa posiadajaca nozyce + mtot itp..

- pita do cigcia zelbetu

- mlotami wyburzeniowymi,

- samochodami do wywozu odpadow,

- kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym.
4.TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczalty $rodowiska. Przewozony ladunek

zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczng i wodno-kanalizacyjna
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2 Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

- elem. betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

- Elementy o ile zostang zakwalifikowane przez wlasciciela obiektu do odzysku wyku¢ , oczysci¢, i sktadowac.

-Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie z dokumentacja projektowa maja zosta¢ zachowane. Odpady
transportowac tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

i obowiazujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

1 m® rozebranych elementow itp. (rozumianych jako objeto$¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8.0DBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specytikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty obje¢te specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
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Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiérkowych objetych niniejsza ST:

-wyznaczenie zakresu prac,
-oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
-przeprowadzenie demontazu,
-rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
-oczyszczenie podloza po zdemontowanych elementach,
-przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
-selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,
- zabezpieczenie tadunku,
- przew6z odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.
10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw formularzy shuizacych do sporzadzania i

przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z
zadaniem pn.

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dzialki nr 13/8, 13/10,
13/11 z obre¢bu 1017 miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych
przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych
w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych roboét wchodzi:

—  Projektowana podtoga na gruncie

—  Studzienki podtogowe

—  Projektowany szyb windy

—  Schody zew. z chodnikiem wej$ciowym

—  Chodnik od strony zachodniej

—  Plac od strony wschodniej

—  Projektowana izolacja przeciwwilgociowa $cian zewngtrznych (od zewnatrz)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
nie wystepuja
3. SPRZET

Roboty powinny by¢ wykonywane rgcznie.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

—  Roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma PN - S 02205/98 ,,Drogi samochodowe".

5.1 Wykopy

5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw
gruntowych.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopow.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10cm.
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5.1.4 Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu,
w przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Zasypki

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki
zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot,
przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdéw budowlanych i §mieci,
uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora,
nasypywanie 1 zagegszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i obowigzujacymi przepisami.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
-zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
-prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
-przygotowanie terenu
-rodzaj i stan gruntu w podtozu
-wymiary wykopow
-zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2 Wykonanie podktadéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

a) przygotowanie podtoza
b) materiat uzyty na podktad
c) grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
d) sposob i jakos¢ zaggszczenia.
6.3 Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

1.stan wykopu przed zasypaniem

2.materiaty do zasypki

3.grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

4.sposéb i jakos¢ zageszcezenia.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
wykopy — [m3]
zasypki — [m3]
transport gruntu — [m3] z uwzglgdnieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Wykopy

Ptatno$¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce
odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

9.2 Wykonanie podktadéw i nasypéw

Platnos¢ za m3 podkiadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatu
uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
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9.3 Zasypki

Platno$¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialow
zasypanie, zaggszczenie i wyrownanie terenu.

9.4 Transport gruntu

Platno$¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzgl¢dnieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

zaladowanie gruntu na $rodki transportu

przewdz na wskazana odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiardow.
PN - S 02205/98 ,,Drogi samochodowe".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-3 ROBOTY BETONOWE I ZELBETOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45262300-0 BETONOWANIE
KOD CPV 45262310-7 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

29



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betonowych i zelbetowych
zwigzanych z zadaniem pn.

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dzialki nr 13/8, 13/10,
13/11 z obrebu 1017 miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot

betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe maja

zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z chudego betonu i innych robot.
1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych i zelbetowych:
—  podtoza betonowe
—  fundament Zelbetowy pod schody
—  Przebudowa elementéw konstrukcyjnych budynku, projektowany szyb windowy, posadowienie konstrukcji
—  zamknigcie otworéw w stropach
—  betonowe dno studzienki
—  wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4 Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lna Specyfikacja Techniczng.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej oraz

wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

1.6 Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw 1 ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
2.1. Szalowanie
Szalunki. Do szalunkéw moga zosta¢ wykorzystane drewno, sklejka lub metalowe formy ksztattowe.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skladniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujace
wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali
Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.2. Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtoéwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-III (34GS) i gtadkich A-0 (St0S). Musi ona spetnia¢ wymagania norm
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PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

Materiaty pomocnicze
Drut do wiazania pretow musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadaé¢ celom jakim maja shuzy¢.

2.3 Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1 Cement

Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materialow zamiennych.
Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30005.
Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.3.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkoéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.3.3. Kruszywo

*Zatozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w
calo$ci i doktadnie przeplukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

*Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

*Kruszywo grube (2-96mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow,
zawierajacej nie wigeej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dhugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm
nie powinny przekracza¢ 2%.

*Mrozoodporno$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4. Domieszki do betonu
W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, $rodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych,
opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondow nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z

zarzadzajacym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2 Transport materiatlow

Mieszanke¢ betonowa i wszystkie materiaty niezbgdne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i rozladunek materialdow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i

przepisami o ruchu drogowym.

4.3 Czas transportu gotowe]j mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciaggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochodow -
betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opozniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji
wytworcey betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2 Szalunki
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5.2.1. Wykonanie deskowan

e)Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz zgodno$¢ wymiardw z rysunkami. Do betonowania w
wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera.

f)Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢cznie usunaé luzng ziemig.

g)Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru
wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan
1. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny
zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostalosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno
powtdrnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.
2. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.
3. Przed zainstalowaniem phyty maja byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé
barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

1. Rozbieranie deskowan
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte. Zadne z nich nie mogg zostaé.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed

uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i

zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Ukfadanie stali zbrojeniowe;j
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcez, ziemig oraz inne zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach,
nalezy stosowac nast¢pujaca otuling betonowa stali zbrojeniowej Cc=5cm,

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z przepisami.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.3.3. Betonowanie

5.3.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy. Dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na

miejscu budowy.

Wymagany skfad mieszanki (dane ogélne)
Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki,
kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te
sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, ggstosci, urabialnosci i trwatoéci. Taki atest musi by¢ przedstawiony
do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla pordwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji
wytworni.

5.3.3.2. Ukfadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania
si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.

Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke
betonowe nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajacego realizacja umowy przed utozeniem betonu.

5.3.3.3 Zaggszczanie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng czestotliwoscia 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia

betonowanej sekcji amplituda.

5.3.3.4 Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie
1. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.
2. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanki nie wolno uktadaé¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usunigty i zastapiony nowym na koszt wykonawcy.

5.3.3.5 Laczenie ze starym betonem
Powierzchnig starego betonu nalezy skuc i oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wigzacym, ktorego typ
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musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka wiazacego powinny spelnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta
oraz odpowiada¢ szczegélnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta $rodkéw wiazacych dostarczenia na pismie instrukcji

stosowania.

5.3.3.6 Drobne naprawy

*Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu
realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewngtrzna uzupehien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury
ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

*Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypehione bez skurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien
by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

*Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia
maja by¢ prostopadle do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypelniony niemetaliczng bez
skurczowq zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wiazace nie nadajg si¢
do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta srodkow wigzacych i zaprawy
bez skurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji.

5.4 Prace wykonczeniowe
a) Normalne wykonczenie $cian:
Natychmiast po usunigciu deskowan nalezy uzupehic braki i sku¢ wszystkie nierdownosci powierzchni, a wstawki betonu maja by¢ poddane
pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany musza by¢ wypetlione wszystkie ubytki oraz $lady po deskowaniu.
b) Gladkie wykonczenia powierzchni:
- natychmiast po usuni¢ciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem karborundowym i
cementem lub zaprawa murarska z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usunigcia nieregularnosci i uzyskania jednolitej
powierzchni,
- przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do uzyskania gtadkiej powierzchni,
- po wyschnigciu, w celu usunigcia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciang tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna by¢ wykonczona w
sposOb gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej si¢ do malowania.
¢) Wygtadzanie powierzchni:
- packa drewniana, kielnig drewniana, itp.,
-wykancza¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,
-wystajace krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.
d) Wykonczenia plyt i podtog:
Plyty i podtogi maja by¢ dokladnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiagniecia odpowiedniego wyrdéwnania,
powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie
plastycznym. Wyrdéwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3 metrowej przykltadnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zaglebien nalezy je natychmiast wypelié $wiezo zarobionym betonem, wyrdéwnaé, zaggsci¢ i ponownie podda¢ pracom
wykonczeniowym.
5.5 Ochrona beton6w po wykonaniu prac wykonczeniowych
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystapienia
naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dzialaniem chemikaliow, $rodkow i materialdow metalowych oraz innych $rodkow
powodujacych zabrudzenie.

5.6 Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polegaé¢ na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosci w ciagu:
— 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
— 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wybdr metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacja umowy.
Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z przepisami. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zostaé
naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

-szalunkow,
-zbrojenia,
-cementu i kruszyw do betonu,
-receptury betonu,
-sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
-sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
-doktadnosci prac wykonczeniowych,
-pielggnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardéw robot
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Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:
— I m3 wbudowanego betonu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.
Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbg¢dnych materiatéw i innych czynnikéw produkeji,
- przygotowanie i montaz zbrojenia,
- wykonanie i rozbiorka deskowan,
- dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielggnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi,
- prace zwigzane z izolacja fundamentow,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedacych wlasnosciag wykonawcy - materiatow z placu budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Zwiazane normatywy

WTWO Roboét Budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogdlne:

—  Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania

—  Rozdziat 5 - Deskowania

—  Rozdziat 6 - Roboty betonowe

—  Rozdziat 7 - Zbrojenia

—  Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

—  Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE MUROWE

1 PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych zwigzanych z
zadaniem pn.

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania

terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dzialki nr 13/8, 13/10,
13/11 z obrebu 1017 miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich $cian
murowanych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem muréw, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

PIWNICA

- Zamurowania otworow w $cianach zew.
- Przemurowanie $ciany podtuznej

- Studzienki podtogowe

- Projektowane $cianki dzialowe
PARTER

- Zamurowania otworow w $cianach

I PIETRO

- Zamurowania otworéw w $cianach

II PIETRO

- Zamurowania otworow w $cianach
PODDASZE

- Zamurowania, otwory w $cianach i stropach
- Zamurowania otworow w $cianach
Zagospodarowanie projektowane

- Schody zew. z chodnikiem wej$ciowym

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacja Techniczng.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem $cian murowanych, zamurowan i przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.1.1. Wymagania szczegétowe

bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5. wg projektu architektonicznego.
Cegta pelna klinkierowa -k1.35
Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.1.3. Zaprawa cementowo-wapienna

stosowac zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa,

przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.
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Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Dopuszcza si¢ zastosowanie zaprawy klejowej przeznaczonej do wykonywania muréw z bloczkéw betonowych o takiej samej wytrzymato$ci.

2.1.4. Woda zarobowa do zaprawy
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materialdw oraz drobnym sprzgtem do wykonania rob6t objetych niniejsza ST.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacych sprzetem:

srodkami transportu do przewozu materiatow,

betoniarkami do przygotowania zapraw,

rusztowaniem do murowania na wysokosci,

zurawiem do transportu pionowego materialow,

sprzgtem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specytikacji Techniczne;.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym

wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

-Ogoblne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

-Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy wytrasowa¢ potozenie $cian.

-W okresie zimowym roboty murowe zewng¢trzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wylacznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej
0°C stosuje si¢ specjalne metody murowania.

-Elementy murowe powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

-Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem pionu i poziomu.

-Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na calej dtugosci. Przy murach wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawia¢ strzgpia zazgbione
koncowe.

-Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co
do odsadzek, wyskokow i otworow.

-W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian
gtéwnych.

-Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzgpia
zazgbione koncowe.

-Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

-Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

-Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murdw.

-Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

-W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny

murow, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

- Grubo$¢ spoin:
poziomych 15mm,
pionowych 10mm,
tolerancja +3mm.
Mury wykonywacé z bloczkow tej samej odmiany oraz na zaprawie o jednakowej marce.
Dopuszczalna odchytka dla wznoszonego muru wynosi + 10mm.
W $cianach nie wolno wykonywac¢ bruzd, przebi¢ i wnek z wyjatkiem bruzd skrobanych i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez

Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

a) dostaw materiatow,

b) kontrolg prawidlowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

¢) grubos¢ muru,

d)wymiary otworow,

g)pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

¢)poziomos¢ warstw bloczkow,

y)grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

1)zgodnos¢ uzycia materiatdéw z wymaganiami projektu,

voceng estetyki wykonanych robot.

6.2 Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
6.2.1. wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknigé,
-odpornosci na uderzenia,
-przetomu ze zwrdceniem szczegbdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i

odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2.2. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej
normie. Wyniki odbior6w materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchylek -
mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
o 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworéw w $wietle
o wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawe¢ do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoéty odbioru poszezegbdlnych etapéw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materialoéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci lub 1m3 uzupetnianego muru .
Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-za§wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
-protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

-protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

-ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie materiatlow i sprzg¢tu na stanowisko pracy
wytyczenie $cian,

przygotowanie zaprawy,

transport materialéw na placu budowy w pionie i w poziomie,
wykonanie $cian, narozy,

zamurowania,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST 5 — KONSTRUKCJE STALOWE

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45223000-6 KONSTRUKCJE STALOWE
KOD CPV 45442200-9 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot stalowych zwigzanych z

zadaniem pn.

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dzialki nr 13/8, 13/10,
13/11 z obrebu 1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elementow stalowych i
obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem elementow stalowych.

PIWNICA - PRACE BUDOWLANE

- Projektowane i powigkszane otwory w $cianach

- Projektowane otwory w stropach

Studzienki podtogowe

PARTER - PRACE BUDOWLANE

- Projektowane otwarcia w podtuznej $cianie srodkowej

- Projektowane otwarcia w $cianie holu komunikacyjnego
- Projektowane otwory drzwiowe

- Projektowane otwory w stropach

I PIETRO - PRACE BUDOWLANE

- Projektowane otwarcia w podtuznej $cianie srodkowe;j
- Projektowane otwory drzwiowe

- Projektowane otwory w stropach

II PIETRO - PRACE BUDOWLANE

- Projektowane otwarcia w podtuznej $cianie Srodkowe;j
- Projektowane otwory drzwiowe

- Projektowane otwory w stropach

PODDASZE - PRACE BUDOWLANE
Projektowane otwory drzwiowe

Projektowane otwory w suficie nad poddaszem

DACH - PRACE BUDOWLANE
Podstawy kominowe i elementy instalacyjne na dachu

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
cigcie i przygotowanie elementow konstrukcyjnych,
zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych dachu,

pozostate prace pomocnicze.

1.4 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i Ogoélna Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji stalowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
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Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw 1 ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

]
=
=

Do konstrukc;ji stalowych stosuje sig¢:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowacé $rodkami transportu do przewozu materiatléw oraz drobnym sprzgtem do wykonania robot objetych niniejsza ST.
Wykonawca powinien dysponowacé nastgpujacych sprzetem:
$rodkami transportu do przewozu materiatow,
sprzetem pomocniczym.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specytikacji Techniczne;j.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym

wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioroéw, zuzla, naciekoéw i rozpryskow metalu po cigeiu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i
stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu

statecznos$ci elementow uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawceg dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdow z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

—  dostaw materiatow,

—  zgodnos$¢ wykonania z projektem,

—  stateczno$¢ uktadu,

—  prawidlowo$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

—  polaczen elementow,

—  oceng estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1kg wykonanej konstrukcji stalowe;.
8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,
montaz elementéw konstrukcyjnych,

zabezpieczenia antykorozyjne.
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-20001 Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich i oktadzin
zwigzanych z zadaniem pn.

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania

terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dzialki nr 13/8, 13/10,
13/11 z obrebu 1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich tynkow i
oktadzin wewngtrznych. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialoéw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i oktadzin, wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
PIWNICA - PRACE BUDOWLANE
Renowacja, izolacja termiczna i wykonczenie $cian
- Renowacja istniejacych $cian ceglanych od wewnatrz
Wykonczenie powierzchni stropow
- Sufit stropu Zelbetowego — istniejacy tynk cem.wap. oczysci¢, ubytki uzupehié¢ i wyrownaé
a nastgpnie pomalowac farba silikatows.
- Sklepienia ceglane — istniejaca powloke (pobiale, farbg kredowa) oczysci¢. Nastgpnie zastosowac system renowacji sklepien ceglanych (proj.
obrzutka wraz z tynkiem wyréwnawczym oraz
hydrofobowy tynk wzmacniajacy sklepienie)

PARTER - PRACE BUDOWLANE

- Wykonczenie istn. murowanych $cian wewnetrznych (bez oktadzin dekoracyjnych)
- Wykonczenie istn. murowanych $cian wewngtrznych w tazienkach

Wykonczenie powierzchni stropu i podciggow

I PIETRO - PRACE BUDOWLANE

Izolacja termiczna i wykonczenie $cian

- Izolacja termiczna od $rodka i wykonczenie izolowanych $cian zewngtrznych
- Izolacja termiczna i wykonczenie o$ciezy okiennych

Wykonczenie powierzchni stropu i podciggow

II PIETRO - PRACE BUDOWLANE
Izolacja termiczna i wykonczenie §cian - patrz w opisie dla 1 PIETRA
Wykonczenie powierzchni stropu i podciagéw - patrz w opisie dla PARTERU

PODDASZE - PRACE BUDOWLANE

- Izolacja termiczna od $rodka i wykonczenie $cianki kolankowej
- Wykonczenie murowanych §cian wewnetrznych

- Wykonczenie murowanych $cian wewngtrznych w tazienkach

DACH - PRACE BUDOWLANE

KLATKA SCHODOWA - PRACE BUDOWLANE

1zolacja termiczna i wykonczenie $cian klatki schodowe;j

Przebudowa stropu nad klatkg oraz wykonczenie powierzchni sufitow spocznikéw i biegow schodowych
- STROP CERAMICZNY ODCINKOWY nad klatka schodowa (na belkach stalowych) REI60

- Odtworzenie lukéw sklepien

- Wykonczenie sufitu lukowego

- Wykonczenie powierzchni sufitow spocznikow i biegéw schodowych

DZWIG OSOBOWY
Wykonczenie $cian zewngtrznych szybu (beton architektoniczny)

Zabudowa lekka szachtu instalacji wentylacyjnej z oktadzing z fibro-betonu

ELEWACJE BUDYNKU
Renowacja, oczyszczenie i zabezpieczenie $cian z cegly elewacyjnej

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i Ogoélna Specyfikacja Techniczng.
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1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem tynkow i oktadzin wewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,

kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—  mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek s$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

—  Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

—  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

—  Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.5. Tynki cienkowarstwowe i gltadzie
Gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikow
poprawiajacych plastyczno$¢ i reologie. Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuza do wykonywania pocienionych wypraw na rownych
podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

2.6 Ptytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998)

2.6.1. Wymagania:

-Barwa — wg wzorca producenta

-Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

-Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

-Odpornos¢ szkliwa na pgknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
-Stopien biatoéci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%

- gatunek IT 75%

2.6.2. Klej do ptytek

Stosowac¢ zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa.

2.6.3. Zaprawa fugowa

Stosowaé zaprawe fugowa wodoodporna.

2.6.4. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka grzybobodjczego, w kolorze fugi.
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2.7 Materiaty do oktadzin z pt k
Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Stosowacé plyty gipsowo- kartonowe ognioodporne o grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych wodoodporne. Ptyty powinny posiada¢ atest ITB.
Ruszt stalowy do obudow z ptyt gipsowo- kartonowych:

stosowac ruszt z profili zimnogietych, z blachy stalowej grubosci 0,6 mm, ocynkowane;j,
rodzaje i miejsce stosowania poszczegolnych profili oraz sposob ich mocowania powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta,

taczniki wg wytycznych producenta.

2.8 Welna mineralna

Do izolacji akustycznych i wypelnienia wolnych przestrzeni za obudowami stosowaé wetne mineralng w postaci ptyt migkkich.

2.9 Kratki nawiewne

Na przewodach kominowych zamontowac¢ kratki nawiewne z tworzyw sztucznych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowacé srodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robdt objetych niniejsza ST.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specytikacji Techniczne;.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym

wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Do wykonywania tynkow i oktadzin wewngtrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

wykonaniu pokrycia dachu,

wykonaniu $cianek dziatowych,

obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan,

zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.

5.2 Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podlozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych
mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej
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5.4.1. Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny
odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkow wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew
naroznikowych.

5.4.2. Tynk trojwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngetrznych nalezy wykonaé¢ wedtlug pasoéw i listew
kierunkowych.

5.4.3.Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana
do warstwy narzutu.

5.4.4. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w_tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w_tynkach narazonych na

zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Plytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez producenta rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie
klejowej nanoszonej zabkowana szpachla. Fugowanie przeprowadzaé¢ po zwiazaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonaé silikonem o barwie
stosowanej fugi. Ptytki powinny by¢ uktadane od poziomu posadzki bez cokolika.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany
betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke
nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub
3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania —
moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni

oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.6. Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych

Stelaz do mocowania ptyt przymocowaé do podtozy z zastosowaniem metalowych kotkow rozporowych oraz potaczy¢ elementy stelazu ze soba.
Nalezy zachowaé pionowo$¢ i plaszczyznowo$¢ $cian. Stosowaé profile odpowiadajace wytycznym producenta w zaleznosci od ich
przeznaczenia. Przed obudowaniem stelazu plytami gipsowo-kartonowymi nalezy zamontowaé projektowane instalacje, itp. Wolna przestrzen
wypehi¢ welna mineralng. W pomieszczeniach mokrych zaktada¢ plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne mocowane do stelazu wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakonczenie nalezy zamontowaé nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki tasma z wiokna szklanego i
zaszpachlowa¢ nieréwnosci gipsem szpachlowym.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkre¢tami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac
plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i doci$nigte do sufitu
(dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ taSma papierowa perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
-dostaw materialow,
-badanie podtozy i podktadow,
-prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),
-poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
-oceng estetyki wykonanych robot,
-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin,

-sprawdzenie odbior6w mie¢dzyoperacyjnych podioza i materiatow,
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-sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
-sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,
-proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:
-wymiarow i ksztattu ptytek
-liczby szczerb i pgknigé,
-odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci

na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7._OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego tynku, oktadziny i obudowy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.1. Odbiér podtoza

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robodt tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkdw

Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
S.wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
6.trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3.0dbiér suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze
niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja w przypadku tynkow tradycyjnych:
—  dostawe materialow,

—  oczyszczenie podtoza,
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—  ustawienie i rozbiorke rusztowan,

—  umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

—  przygotowanie zaprawy,

—  osiatkowanie bruzd,

—  przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej,

—  zatarcie tynku,

—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
—  reperacje tynkow po dziurach i hakach,

—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

—  badania na budowie i laboratoryjne.

Ceny jednostkowe obejmuja w przypadku montazu ptyt gipsowo-kartonowych:
-dostawe materiatow,
-wytrasowanie elementow,
-montaz konstrukcji no$nej,

-zamocowanie plyt gipsowo- kartonowych,

-wykonanie szpachlowania powierzchniowego stykow ptyt (montaz siatki, zaszpachlowanie, wyszlifowanie),

-badania na budowie i laboratoryjne,

-uporzadkowanie miejsca pracy.

Ceny jednostkowe obejmuja w przypadku ptytek glazurowanych:
dostawe¢ materiatow i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowe;j,

przyklejenie ptytek,

fugowanie i uszczelnienie narozy,

moczenie plytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiorka rusztowan,

wykonanie oktadziny z wypeieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow,

badania na budowie i laboratoryjne,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -B-19402 Ptyty gipsowe $cienne.
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PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo- kartonowe.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli dostawy.
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wtasnosci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiar6éw i ksztattu ksztattownikow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

SST7 - STOLARKA

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45421000-4 DRZWI I OKNA
KOD CPV 45421100-5 MONTAZ DRZWI I OKIEN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wymiany stolarki i montazu
nowej zwigzanych z zadaniem pn.

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu,
zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dzialki nr 13/8, 13/10, 13/11 z
obrebu 1017 miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich drzwi i okien.
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialdow, montazem okien i drzwi.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacija

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
—  demontaz istniejacej stolarki,
—  montaz nowej stolarki,
—  drobne prace wykonczeniowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z montazem okien i drzwi oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2 MATERIALY
2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatdéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw 1 ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Drzwi zewngtrzne i wewnetrzne z profili pev.

Drzwi wewngtrzne drewniane. Drzwi do wc z zamkami i z kratkami nawiewnymi.

Drzwi

-drzwi wewnetrzne wg projektu

-do pomieszczen sanitarno-higienicznych drzwi z kartka nawiewna, otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2,

Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie
ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minia otowiana lub farba ftalowa, chromianowa przeciwrdzewna.

Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
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Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatow, drobnym sprzg¢tem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym
wpltywem czynnikoéw atmosferycznych oraz przesunigciem lub utraty statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2 Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:
—  naroza o$cieznic i skrzydet sa prawidtowo sklejone i wykazuja katy proste,
—  uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie s3 wyrwane, zanieczyszczone),
—  okapniki sa prawidlowo przykrecone,
—  szyby nie s3 uszkodzone,
—  okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3 Przygotowanie osciezy
Os$cieza musza by¢ wykonane dokladnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatno$ci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie

osciezy musza mie¢ zatarta zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia musza by¢ uzupehione.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan

wysokos$é szerokos$é zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+200 8 po 1 po3

powyzej 200 100 po 2 po3

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigeia, wyrwy.

5.4 Montaz stolarki

-Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czgsciach budynku, ktore s3 wysuszone i zabezpieczone prze opadami atmosferycznymi.

-Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz
zamocowa¢ mechanicznie do o$ciezy.

-Szczeliny pomigdzy osciezami i o$cieznicami wypelni¢ pianka poliuretanowa, ktorej nadmiar po wyschnigeiu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.
-Oscieznicg drzwiowa mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony

muru.
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-Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow okiennych i drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.
-W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac budowlanych.
- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
- Réznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelienie szczeliny migdzy o$ciezem a oscieznica materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialtéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.
-Osadzone okno, drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

-Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawceg
materiatow i zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdlnosei obejmuja:
-badanie dostaw i jakosci materiatow,
-kontrolg prawidlowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),
-kontrolg poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,
-kontrolg poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
-sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-oceng estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. montowanych drzwi i okien.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioréow robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

dostawe materiatow,
osadzenie elementow w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,
montaz okuc¢,

dopasowanie i wyregulowanie.

10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

56



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST-8 SLUSARKA

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45421000-5 SLUSARKA
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SLUSARKA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru §lusarki drzwiowej na zadaniu pn.
Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujgcym dzialki nr 13/8, 13/10,
13/11 z obrebu 1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej, przeszklen
aluminiowych (zewngetrznych i wewnetrznych) i §cianek ruchomych

W sktad tych robot wchodza:

SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Projektowane okna aluminiowe

Projektowane do$wietla aluminiowe (w klasie ppoz. EI60)
Glowne drzwi wejsciowe z naswietlem gornym

Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej z na§wietlem gornym
Osadzenie okien i drzwi, obrobka i izolacja

SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA WEWNETRZNA

Drzwi stalowe petne w piwnicy (w klasie E160)

Drzwi stalowe pelne w piwnicy

Drzwi stalowe petne na poddaszu (w czgsci gospodarczo-socjalnej)

Drzwi jednoskrzydtowe (klasy ppoz. EI30) w $cianach klatki schodowej

Systemy okienno-drzwiowe aluminiowe (klasy ppoz. EI60 dla elementow statych oraz EI30 dla drzwi) w $cianach klatki schodowej
Scianka aluminiowo-szklana stata (w klasie ppoz. EI30)

Drzwi aluminiowo-szklane (bez przegrody termicznej) — pom. biurowe na poddaszu

Okna state wewngetrzne w konstrukeji aluminiowej (hol komunikacyjny)

ELEWACJE BUDYNKU
Zabezpieczenia okien

Ksztalty, wymiary, osprzet wg zestawienia szczegétowego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.

2.1. Uwagi ogélne
Slusarke zewnetrzng okienno-drzwiows i czeéc transparentng dachu zaprojektowano
w systemach aluminiowo — szklanych.
Do zaprojektowanej $lusarki przyjeto systemy proekologiczne. Proekologiczny charakter potwierdzaja podane ponizej parametry techniczne. Zachowanie
tych parametrow gwarantuje dlugoterminowe oszczg¢dnos$ci poprzez zmniejszenie ilosci energii uzywanej w procesie eksploatacji budynku.
Elementy $lusarki aluminiowo-szklanej sa zaprojektowane jako rozdzielone termicznie, tak aby na ich
wewngtrznych powierzchniach nie wystgpowato szkodliwe roszenie (kondensat). Temperatura na
wewngetrznych powierzchniach profili powinna by¢ minimum o 1°C wyzsza od temperatury punktu
rosy, czyli temperatura elementéw $lusarki nie moze spas¢ ponizej +10° C.
Sprawdzenie powyzszego nalezy przeprowadzi¢ przyjmujac:

minimalna temperatura zewnetrzna: —-18°C
temperatura wewnetrzna: 20°C -22°C
wilgotnos¢ wzgledna wewngtrzna: 40%.

Spetnienie powyzszego warunku nalezy potwierdzi¢ doswiadczalnie lub w oparciu o uznane powszechnie metody kalkulacyjne.
Sprawdzenie i obliczenie wspotczynnikéw przenikania ciepta poszczegdlnych elementow
konstrukcji oraz ich odpornosci na roszenie sa cz¢$cia sktadowa $wiadczen wykonawey $lusarki.

Czgé¢ transparenta dachu, okna i drzwi bgda wykonane z nastepujacych systemow:

- dach jako konstrukcje stupowo-ryglowe system

- drzwi zewngtrzne wejsciowe w systemie wyposazone w okucia wzmocnione

- drzwi zewngtrzne tarasowe sktadane harmonijkowo w systemie

-okna zewng¢trzne z ukrytym skrzydlem w systemie

2.1.1 Maksymalne wspoélczynniki przenikania ciepla dla poszczegélnych rodzajoéw konstrukeji
aluminiowych nalezy przyjmowac w sposéb nastepujacy:

Dos$¢ wspotezynnika przenikania ciepta $cian ostonowych (profil +

szklo)

Ug < 1,1 W/m2K — warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta zestawow szkta zespolonego
Uf<1,65 W/m2K — warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta profili aluminiowych
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D
Ug < 1,1 W/m2K — warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta zestawow szkta zespolonego
Uf< 1,5 Wm2K — wartos¢ wspolczynnika przenikania ciepta profili aluminiowych.

Obliczen nalezy dokona¢ zgodnie z normami PN EN ISO 10077 — 1 oraz PN EN ISO 10077 — 2.

2.2 OkKkucia

Projektowana $lusarka aluminiowa powinna by¢ wyposazona w okucia systemowe ukryte.

Nie dopuszcza si¢ zastosowanie okué poza systemowych, ze wzglgdu na rézny stopien tolerancji
montazowych i braku badan trwatosciowych.

W zaleznosci od ustalen inwestora wszystkie elementy $lusarki moga by¢ wykonane w klasie
Antywlamaniowej WK 2.

2.3. Przeszklenia

Zaprojektowano szkto izolacyjne dwukomorowe o bardzo dobrej izolacyjnosci cieplnej Ug < 1,1 W/m2K.
Sktad zestawu nalezy przyja¢ wg. obliczen statycznych.

Wymagania minimalne dla poszczegolnych typow szkta sa nastepujace:

Szkto typu float:

odchylenia od ptaszczyzny szyby nie moga przekroczy¢ 1mm na 1m diugosci krawedzi szyby.

Szkto hartowane (ESG):
Jako wymaganie minimalne nalezy przyja¢ konieczno$¢ szlifowania krawedzi. Jako$¢ utwardzania szyb musi gwarantowac, aby rozkruszenie po zbiciu nie
przekroczyto 1 — 2 krotnej grubosci. Stosowanie szyb z uszkodzeniami np. odtamanymi krawedziami jest niedopuszczalne. Wszystkie szyby hartowane

musza zosta¢ poddane testowi lezakowania w wysokich temperaturach (HEAT SOAK TEST). Przed wmontowaniem nalezy przedstawi¢ wyniki testu dla
calej dostawy szkla. (min. 8 godzin w temperaturze 290° C).
Szyby musza by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstepstwo od wymiaréw nie moze by¢ wigksze niz 3mm na 2m.

Szkto laminowane (VSG):
Szkto laminowane musi sktada¢ si¢ z co najmniej 2 szyb taczonych folia PVB odporng na $wiatto i promieniowanie UV o min. grubo$ci 0,38mm. Przy
oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi nalezy chroni¢ brzeg szyby przed wilgocia.

Szyby zespolone

Szyby zespolone nalezy wykonywac¢ jako zespolenie kombinacji trzech szyb z powlokami izolacyjnymi z przestrzenia mi¢dzyszybowa min. 12mm — max.
20mm. Szyby nalezy uszczelnia¢ po obwodzie. W przypadku uszczelnien narazonych na promieniowanie UV nalezy stosowa¢ produkty odporne na
promieniowanie UV. Dobor szyb w zespoleniu musi odpowiada¢ wszystkim warunkom stawianym szybie zespolonej, a w szczegolnosci: grubo$¢ szyb
zgodnie z obliczeniami statycznymi, izolacyjno$ci akustycznej, bezpieczenstwa, parametrow szkta (wspotczynniki : Lt, Lr, U, g )

W przypadku szyb zespolonych nalezy stosowac grubsze szyby od strony zewnetrznej, w celu uniknigeia odksztatcen spowodowanych zmiang ci$nienia
atmosferycznego.

Przeszklenia drzwi, przeszklen cato-kondygnacyjnych oraz pdl podokiennika dla elementéw elewacji gdzie nie przewidziano w projekcie zewnetrznej
balustrady do wysokosci co najmniej 1,1 m / 0,85 m dla kondygnacji ponizej 25m powyzej poziomu podiogi wykona¢ nalezy ze szkla o podwyzszonej
wytrzymaloéci na uderzenie laminowanego folia PVB. Rowniez dolne warstwy szyb zespolonych montowanych w §wietlikach dachowych oraz we
wszystkich elementach poziomych i wychylonych ponad 10° od pionu nalezy wykona¢ ze szkta laminowanego folia PVB.

Wszystkie parametry okreslajace szkto powinny by¢ okreslone zgodnie z EN ISO 10077-1 lub EN 673, EN 674, EN 675.

Statyka:

Obliczenie grubosci szkta musi nastapi¢ w taki sposob, aby szyba zewnetrzna mogla przeja¢ wszystkie obciazenia parcia i ssania wiatru. W przypadku szyb
spetniajacych rolg balustrady nalezy uwzgledni¢ obciazenie naporem ttumu. Wszystkie obliczenia statyczne szkta musza by¢ wykonane przed zamowieniem
szkla.

2.4. Wykonczenie powierzchni

Powtoki lakiernicze na profilach / blachach aluminiowych sa wykonane proszkiem o
jakosci gwarantowanej przez GSB International lub QUALICOAT na bazie
poliestrow, warstwa o grubosci co najmniej 50 pm / lub zgodnie z zaleceniami
producenta lakieroéw mokrych. Lakierowanie wykonane jest przez zaktad posiadajacy
znak jakosci, wydany przez GSB) albo znak jakosci QUALICOAT .

Profile nalezy wstepnie anodowac lub zabezpieczenie warstwa podktadowa,
gdyz inwestycja nie jest potozona na obszarach poddanych dzialaniu wody morskiej
(do 50 km w glab ladu), jak rowniez narazona na dziatanie atmosfery zawierajacej chlorki/solanki/siarczany i kontakt z woda chlorowana.

2.5. Mocowanie Slusarki

Wszystkie mocowania do stanu surowego i konstrukcji drewnianej nalezy wykona¢ dopuszczonymi systemami kotkow do zamocowan mechanicznych.
Mocowanie elementow odbywa si¢ w jak najwigkszym stopniu poprzez montaz na kotkach rozporowych. Roboty te nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych.

Kotki mocujace musza odpowiada¢ aktualnym przepisom o kotkach tego

rodzaju. Kotki z tworzywa sztucznego do mocowan konstrukcyjnych nosnych nie sa dozwolone.

Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajace od obcigzen pionowych i poziomych

mogly by¢ z dostateczng pewnoscia przeniesione przez $rodki mocujace.

Zamocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity od obcigzen pionowych i poziomych dziatajacych

na elewacje, przeniesione zostaly z dostateczng pewnoscia na konstrukcje budynku.

W przypadku mocowan nalezy uwzgledni¢ tolerancje konstrukcji budynku.

Scianki miedzy pomieszczeniami
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN 10025:2002
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a) Drzwi petne do pomieszczen technicznych
Drzwi do kotlowni zaprojektowano jako stalowe, ocieplone, malowane fabrycznie wg kolorystyki, zgodnie z oznaczeniami kolorystyki przedstawionymi na

rysunkach elewacji.
Szczegdtowa charakterystyke drzwi (wykonanie, wyposazenia itp.) podano na rysunkach zestawien w czgsci rysunkowej branzy architektonicznej

b) balustrady zewnetrzne

Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych na poziomie terenu z ksztattownikoéw stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo . Stupki i pochwyty
nalezy wykona¢ z rur o przekroju kwadratowym 50x50x4mm, wypehienie z ptaskownikow 50x5Smm. Elementy balustrady schodéw beda przyspawane do
konstrukcyjnej belki policzkowej. Spawy nalezy wykonac¢ jako niewidoczne, szlifowane. Balustrady o wysoko$¢ 110 cm, liczac od poziomu terenu
przylegtego.

Uwaga: Szczegotowe zasady wykonania i montazu balustrad zwarto w czgsci rysunkowej branzy architektonicznej

2.6 Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg SST — Roboty malarskie

2.270kucia
Wyroby slusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja

2.8 Skladowanie materialéw i konstrukeji
Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg instrukcji producenta.

2.9. Badania na budowie
2.9.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

2.9.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

jakosci materialow, spoin, otworéw na $ruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy

2.10. Slusarka aluminiowa
Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi.
2.11 Elewacje przeszklone — fasady

2.12. Wewnetrzne $ciany przeszklone aluminiowe

Sciany wewnetrzne przeszklone w systemie slupowo - ryglowej zabudowy wewnetrznej , w ktorej elementy ruchome (skrzydta drzwiowe) zostang
wykonane réwniez jako systemowe . Jako konstrukcja no$na zastosowane zostaty profile aluminiowe wg kolorystyki , bez przegrody termicznej (klasa
odpornosci na korozje C3) z wypehieniem szktem przeziernym (bezbarwnym). W strefach, gdzie istnieje niebezpieczenstwo sttuczenia, zastosowano szkto
bezpieczne, hartowane.

Szczegétowe dane dotyczace parametrow i wyposazenia oraz szczegdlnych wymagan w_zakresie odpornosci ogniowej i akustycznej poszczegdlnych
segmentéw $cian przeszklonych, zawarto w_czesci rysunkowej, w tomie zawierajacym zestawienia. W $cianach o okreslonej odpornosci ogniowej lub

wymaganiach z zakresu izolacyjno$ci akustycznej, nalezy stosowa¢ rozwiazania, ktére w komplecie posiadaja stosowne certyfikaty swiadczace o spetnieniu
wskazanych wymogdéw

213 Drzwi aluminiowe
Drzwi przeszklone wejsciowe przesuwne i rozwieralne (w systemie $cian przeszklonych).

Drzwi wejsciowe w systemie aluminiowej $lusarki stupowo — ryglow.

2.14 Skladowanie materialow i konstrukcji
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg instrukcji producenta.
2.15 Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatlow, spoin, otworéw na $ruby,
zgodnosci z projektem,
zgodnosci z atestem wytworni,
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3.  SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Przed rozpocze¢ciem montazu nalezy sprawdzic:
prawidlowos$¢ wykonania o$ciezy,
mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,
jakos¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oScieznica lub $ciang tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub
przecieki wody opadowe;j. Uszczelnienia wykonywacé z elastycznej masy uszczelniajacej.
5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robot
malarskich wg SST —Roboty malarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementow_powinno obejmowac:
7.prawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem rownosci, pionowosci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest ilosé¢ m* (lub kpl )elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska
pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zfaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Instrukcje wykonania i odbioru robot Producentow wybranych systemow.
ZALECANE NORMY POLSKIE I NORMY EN ORAZ PRZEPISY BUDOWLANE
( obowiazujaca jest najnowsza edycja dokumentu)

PN ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie $niegiem
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozja. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium
PN-80/H-97080.00 Ochrona przed korozja - Ochrona czasowa - Wytyczne ogolne
PN-82/B-02000 Obciazenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli - Obcigzenia state

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie.

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach -
Wymagania ogélne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02

Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe

PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementow budynkow.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane - Obliczenia statyczne

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe - Drzwi i segmenty z drzwiami.
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szklone, klasy O i OT - Ogdlne wymagania i badania

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatow budowlanych.

PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna

elementow budowlanych. Wymagania

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Terminologia, symbole literowe i jednostki
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynkow.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania
PN-B-11203:1997

Materiaty kamienne. Elementy kamienne: ptyty do oktadzin pionowych

zewngtrznych i wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne. Ptyty cokotowe zewnetrzne
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane - Szyby zespolone

PN-B-13083: 1997 Szkto budowlane bezpieczne.

PN-EN 1096-1:2001 Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Czgé¢ 1: Definicje i
klasyfikacja

PN-EN 1096-2:2004 Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Czg$¢ 2: Wymagania i metody
badania powtok kategorii A, BiS

PN-EN 1096-3:2004 Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Czg¢$¢ 3: Wymagania i metody
badania powtok kategorii C i D

PN-EN 1096-4:2006 Szkto w budownictwie - Szkto powlekane - Czgs¢ 4: Ocena zgodnosci wyrobu z norma

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknigcia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane
pretem poziomym - Wymagania i metody badan

PN-EN 1154:1999/A1:2004 Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania - Wymagania i metody badan

PN-EN 1155:1999/AC:2006 Okucia budowlane - Przytrzymywacze elektryczne otwarcia drzwi
rozwieranych i wahadtowych - Wymagania i metody badan

PN-EN 1158:1999/AC:2006 Okucia budowlane - Regulatory kolejno$ci zamykania skrzydet
drzwiowych - Wymagania i metody badan

PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych

PN-EN 12020-1:2004 Aluminium i stopy aluminium - Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze
stopow EN AW-6060 i EN AW-6063 - Cze¢$¢ 1: Warunki techniczne

kontroli i dostawy

PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminium - Ksztattowniki wyciskane precyzyjne ze
stopow EN AW-6060 i EN AW-6063 - Czgsé¢ 2: Tolerancje wymiarow i

ksztattu

PN-EN 12046-1:2005 Sity operacyjne - Metoda badania - Czg$¢ 1: Okna

PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane - Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody
Badan

PN-EN 12150-1:2002

Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowowapniowo-
krzemianowe - Czg$¢ 1: Definicje i opis

PN-EN 12150-2:2006

Szkto w budownictwie - Termicznie hartowane bezpieczne szkto sodowowapniowo-
krzemianowe - Czg$¢ 2: Ocena zgodnos$ci wyrobu z norma

PN-EN 12152:2004

Sciany ostonowe. Przepuszczalno$¢ powietrza - Wymagania

eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12154:2004

Sciany ostonowe. Wodoszczelnosé. Wymagania eksploatacyjne i

klasyfikacja.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12209:2005/AC:2006

Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz z zaczepami -

Wymagania i metody badan

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12217:2005 Drzwi. Sity operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12219:2002 Drzwi. Wplyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12337-1:2004

Szkto w budownictwie - Chemicznie wzmocnione szkto sodowowapniowo-
krzemianowe - Czg$¢ 1: Definicje i opis

PN-EN 12337-2:2005

Szkto w budownictwie - Chemicznie wzmocnione szkto sodowowapniowo-
krzemianowe - Czg$¢ 2: Ocena zgodnos$ci/Zgodnos$é wyrobu z

norma

PN-EN 12354-1:2002

Akustyka budowlana. Okres$lenie wlasciwosci akustycznych budynkow na
podstawie whasciwosci elementow. Czgs¢ 1: Izolacyjnosé od dzwigkow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich zewnetrznych

zwigzanych z zadaniem pn.
Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania

terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dzialki nr 13/8, 13/10,
13/11 z obr¢bu 1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich powlok malarskich.
Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- zagruntowanie powierzchni $cian,
- malowanie $cian i sufitow farbami wg okreslonej kolorystyki

1.4. Okreélenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot

zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego

realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
2.1. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg ,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajoéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym

przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami

podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2.3. Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
-grubo$¢ — 100-120 pm
- przyczepno$¢ do podtoza — 1 stopien,
- elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o §rednicy 3 mm nie wykazuje peknig¢ lub odstawania
od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,
- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna
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powodowac¢ uszkodzenia powtoki
- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowaé
specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkdéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczona woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.3.2.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.3.3.Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

2.3.4., Stosowac $rodek gruntujacy odpowiedni do zastosowanej farby i tego samego producenta.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robot objetych
niniejszg ST. Ze wzgledu na znaczng wysokos¢ niektorych muréw wymagane bedg rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem

czynnikoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podlozy. Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, rowne, wolne
od pytu i zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoch warstwach az do osiggnigcia wymaganej barwy,
grubosci i faktury powlok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Malowanie moze odbywa¢ si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.
Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

5.1. Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie

Gruntowanie $rodkiem odpowiednim do zastosowanej farby.
Jezeli malowanie odbywa si¢ po dtuzszym czasie od gruntowania, podtoze nalezy zagruntowa¢ powtdrnie.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich

Powloki malarskie powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
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przygotowanie podtoza,

powtoki malarskie,

faktura malowanej powierzchni,
sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi,

koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki musza posiada¢ jednolita barwe i faktur¢ na calej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystgpowanie nierdwnosci powierzchni,

zaciekow, itp.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoéci powietrza mniejszej od 65%.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny,
nalezy usuna¢ wykonane powloki czgéciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdblne zasady prowadzenia obmiaréw robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podltoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i

rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogodlnej Specytikacji Techniczne;.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczysci¢. Jesli byto
zagruntowane, to po dluzszej przerwie zagruntowa¢ ponownie.

8.2. Odbior robdt malarskich

1.

B w

6.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego rozltozenia farby, jednolitego
natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub
baweliang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie
mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioré6w materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

—  dostawe materiatow,

—  ustawienie i rozbiorke rusztowan,

—  przygotowanie podtozy,

—  zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i sufitow,

—  usunigcie zabezpieczen prace porzadkowe,

—  badania na budowie i laboratoryjne.
Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
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PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych. Terminy ogdlne.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODLOZA 1 POSADZKI

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiozy i posadzek zwigzanych z
zadaniem pn.

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujgcym dzialki nr 13/8, 13/10,
13/11 z obrebu 1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich podtozy i
posadzek. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialoéw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
PIWNICA - PRACE BUDOWLANE
Projektowana podloga na gruncie

PARTER - PRACE BUDOWLANE

Projektowane podlogi

- Podloga na stropie zelbetowym z posadzka gresowa (warstwy od gory)

- Podtoga na stropie ceramicznym z posadzka gresowa

- Podtoga na stropie ceramicznym z posadzka wyktadzinowa typu flotex

- Podtoga w pomieszczeniach WC (toaleta damska) w kolejnosci wykonywanych warstw

1 PIETRO - PRACE BUDOWLANE

Projektowane podtogi

- Podtoga na stropie zelbetowym z posadzka gresowa (warstwy od gory)

- Podtoga na stropie ceramicznym (w cz¢$ci nad holem komunikacyjnym) z posadzka gresowa
- Podtoga w pomieszczeniach WC (toaleta meska)

II PIETRO - PRACE BUDOWLANE

Projektowane podtogi

- Podtoga na stropie zelbetowym z posadzka gresowa (warstwy od gory)

- Podtoga na stropie zelbetowym z wyktadzing typu flokowanego (sala wyktadowa 3/1)
- Podtoga w pomieszczeniach WC (toaleta damska i meska)

PODDASZE - PRACE BUDOWLANE

Projektowane podtogi

- Podtoga na stropie zelbetowym z wyktadzing winylowa (warstwy od gory)

- Podtoga na stropie zelbetowym z posadzka gresowa (komunikacja)

- Podloga w pomieszczeniu tazienki (pracownikéw) oraz pom. gospodarczym

- Podtoga w przestrzeniach instalacyjnych (kanatow wentylacji) — jak w pomieszczeniach

KLATKA SCHODOWA - PRACE BUDOWLANE
Wykonczenie stopni schodowych i posadzek spocznikéw

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i Ogoélna Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem podlozy i posadzek oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz
ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek

odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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2.2. GtadZ cementowa

Zaprawa cementowa o wytrzymalosci na $ciskanie 12 MPa.

2.3. Zaprawa samopoziomujaca

Stosowac¢ zaprawe samopoziomujaca o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa.

2.4. Grunt

Przezroczysty, gleboko penetrujacy, odporny na alkalia, dyspersja na bazie tworzywa sztucznego.

2.5 Ptytki PODEOGOWE

Nalezy stosowac¢ plytki klasy twardosci o przeciwposlizgowej powierzchni wg wzoru i kolorystyce jak w projekcie Plytka przymocowana do podtoza za

pomoca kleju. Odstepy pomigdzy poszczegdlnymi plytkami 1,5mm. Fuga w kolorze plytek

2.5.1. Wiasciwosci plytek podtogowych i oktadzin schodow :
-nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
-wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
-$cieralnos¢ nie wigcej niz 1,5 mm
-mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
-kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
-lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-dtugos¢ i szerokos¢:  £1,5 mm

-grubos¢: +0,5 mm
-krzywizna: 1,0 mm

-twardo$¢ wg skali Mahsa 8
-Scieralnosé¢ V klasa $cieralnosci

-na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.

2.5.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
-dtugos¢ i szerokos¢:  £1,5 mm
-grubos¢: +0,5 mm
-Krzywizna: 1,0 mm

2.5.3.Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypehienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
-zapraw¢ z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j
-Zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

2.5.4. Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 plytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace

wyrobow tatwo thikacych sie oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

2.5.5. Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescié¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

2.5.6.Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
2.6 Klej do ptyt i plytek

Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do

plytek mrozoodporny, elastyczny.

2.7. zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawe¢ fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne,
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elastyczne.

2.8.Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.11. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.12. Piasek

Piasek wg normy (PN-EN 13139:2003) powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.13.Cement

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzgtem do wykonania rob6t objetych niniejsza ST.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym

wplywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Przed przystapieniem do ulozenia warstw izolacyjnych i podkladowych $ciany i sufity powinny by¢ otynkowane (jesli tego wymagaja).

Do wykonywania posadzek z pltytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot budowlanych i instalacyjnych oraz po wyschnigciu
podktadu. Dopuszczalna wilgotno$¢ w podktadzie betonowym nie powinna przekracza¢ 3% (wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych

wykonuje si¢ posadzki z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C, a z wyktadziny pcw nizsza niz 15°C.
5.2. Podktad

Podktad musi by¢ mocny, rowny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw podtoze nalezy oczyscic¢ i uzupehié¢ znaczace ubytki.
5.3. Posadzki z ptytek

Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe laczace rozne posadzki w miejscach ich
wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowa¢ wedhug technologii okreslonej przez ich producenta.

Posadzki z ptytek uklada¢ na wysezonowanych podiozach betonowych pozbawionych nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej
nanoszonej zagbkowanag szpachla. Cokoliki wysokosci 7 cm wykona¢ z ptytek uktadanych jako posadzki. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu

kleju. Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

-dostaw materiatow,
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-badanie podtozy i podktadow,
-prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),
-poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

-oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow wigkszych niz 2mm,

powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzng pozioma,

doktadno$¢ wykonania podkiadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki od plaszczyzny poziomej nie przekroczylo Smm na calej dlugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzg¢dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez
materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest 1 m* wykonanej podtogi i posadzki.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbior materiatdw i robot powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiodr powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,
sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i
pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnoéci podano w Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

-dostawe¢ materiatow,

-uszczelnienie przejs¢ instalacji,
-badania na budowie i laboratoryjne,
-przygotowanie podioza,

-utozenie posadzek

-wykonanie posadzek,

-wykonanie cokolikow,
-wypetnienie fug,

-silikonowanie narozy,

-potaczenie stykow,

-oczyszczenie stanowiska pracy.
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10 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

-PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
-PN-B-06250 Beton zwykty.
-PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
-PN-B-19701Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
-PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
-PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
-PN-EN 1322 PN-EN Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
-ISO 10545Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
-PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku.
-PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
-PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
-PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
-PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE CIEPLNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cieplnych zwigzanych z
zadaniem pn.

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujgcym dzialki nr 13/8, 13/10,
13/11 z obrebu 1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich izolacji
termicznych. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatlow, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
PIWNICA - PRACE BUDOWLANE

Renowacja, izolacja termiczna i wykonczenie $cian

- Renowacja istniejacych $cian ceglanych od wewnatrz

PARTER - PRACE BUDOWLANE

- Izolacja termiczna i wykonczenie $cian

- Izolacja termiczna od $rodka i wykonczenie izolowanych $cian zewnetrznych
- Izolacja termiczna i wykonczenie o$ciezy okiennych

I PIETRO - PRACE BUDOWLANE

- Izolacja termiczna i wykonczenie $cian

- Izolacja termiczna od srodka i wykonczenie izolowanych $cian zewngtrznych
- Izolacja termiczna i wykonczenie o$ciezy okiennych

11 PIETRO - PRACE BUDOWLANE
- Izolacja termiczna i wykonczenie $cian

PODDASZE - PRACE BUDOWLANE

-1 zolacja termiczna i wykonczenie $cian

- Izolacja termiczna od $rodka i wykonczenie $cianki kolankowej

DACH - PRACE BUDOWLANE

Warstwy dachu

- Dach w czgs$ci nad poddaszem uzytkowym (izolacja term. dwuwarstwowa, klasa ppoz. E160)
- Dach w czesci nad przestrzenia nieuzytkowa (izolacja term. jednowarstwowa)

KLATKA SCHODOWA - PRACE BUDOWLANE
- Izolacja termiczna i wykonczenie $cian klatki schodowej

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogo6lna Specyfikacja Techniczng.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i oktadzin zewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
1. 2. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. Welna mineralna
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Do ocieplenia stosowa¢ welng mineralng w postaci ptyt:
a) pottwardych o gestosci 60-100kg/m3,

Wymagania:
wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz $cisliwosc.

Do ocieplenia $cian zewngtrznych stosowaé plyty styropianowe sezonowane przez okres min. dwoch miesiecy od daty produkcji, o gestosci
30kg/m® — odmiana 30.
Wymagania:
plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstgpnie spienionych,
nie dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen
wymiary:
-dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
-szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
-grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
Pakowanie

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?®, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na

opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywac z dala od zrédet ognia.

2.4. Folia PCV

Stosowac¢ foli¢ PE dopuszczona do stosowania w podtozach o grub. nie mniejszej niz 0,4mm.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzgtem do wykonania rob6t objetych niniejsza ST.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzgtem:
Srodkami transportu do przewozu materialow,
rusztowaniem ,
sprzgtem pomocniczym.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym

wplywem czynnikoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Temperatura, w ktorych wykonuje izolacj¢ nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Podczas prac nalezy przestrzega¢ technologii wykonania robot.

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty nalezy uktadaé na styk bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

5.2 Podktad

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw podtoze nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ znaczace ubytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- dostaw materialow,
- badanie podtozy i podktadow,
- prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
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-oceng estetyki wykonanych robot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiardéw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac

wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg jest 1 m? wykonanego izolacji termicznej oraz 1 m* wykonanej oktadziny zewnetrznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jako$ci materialdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.
Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych cena okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie materiatlow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- prace pomocnicze
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

- badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogdlne metody
obliczania.

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Cz¢$¢ 2: Liniowe
mostki cieplne.

- PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepla przez grunt. Metoda obliczania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zadaniem pn.

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania
terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dzialki nr 13/8, 13/10,
13/11 z obrebu 1017 miasta Szczecin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie wszystkich izolacji
przeciwwilgociowych. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
PIWNICA - PRACE BUDOWLANE

I1zolacje przeciwwilgociowe

- Projektowana izolacja przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych (od wewnatrz)

- Projektowana izolacja przeciwwilgociowa $cian zewnetrznych (od zewnatrz)

Uwagi: Izolowac¢ suche powierzchnie lub stosowa¢ materiaty odpowiednie do warunkow wilgotno$ciowych podtoza $cisle wg zalecen producenta z
uwzglednieniem warunkow gruntowo-wodnych oraz uksztattowania terenu.
W styku ze styropianem stosowa¢ wytacznie masy bitumiczne nie powodujace rozpuszczania styropianu (bez wypelniaczy mineralnych).

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogolna Specyfikacja Techniczng.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2 MATERIALY
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte
oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Izolacje pionowe

Izolacje pionowe moga by¢ wykonywane z: lepikow, emulsji,asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.

2.3 Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ ponizsze wymagania oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatléw oraz drobnym sprzgtem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

4 TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong¢ przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem

czynnikow atmosferycznych.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Przed przystapieniem do roboét izolacyjnych nalezy zwréoci¢ uwage na:
—  powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny byé réwne, czyste i odpylone, pgknigcia o szerokosci wigkszej niz 2mm nalezy
zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym,
—  podkiady pod izolacje powinny by¢ trwate i nicodksztatcalne,
—  izolacje na zewnatrz powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod statym zadaszeniem,
—  temperatura zewnetrzna przy ktorej mozna prowadzi¢ roboty izolacyjne lepikami na gorgco wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepikéw na
zimno 10°C,
—  zaklady materiatow rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10cm,
—  zalamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione,

—  szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione.

5.2 Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

5.3.  Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej
sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z
jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wyltacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Szeroko$¢ zaktadow papy zaroéwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych

warstw papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie.

5.5. Izolacje powlokowe
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Podtoze pod pionowe izolacje powtokowe z lepikow, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych powinny stanowi¢ gtadkie $ciany betonowe lub
tynki cementowe.

Podtoze pod izolacje powtokowa musi by¢ bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa. Grubos¢ powtoki asfaltowej nie
powinna by¢ mniejsza od 2mm. Powlokg nanosi¢ na $cian¢ przynajmniej w dwoch warstwach. Izolacje wyciagna¢ na 30cm ponad teren.

Izolacjg¢ $cian istniejacych wykonywa¢ odcinkami nie diuzszymi niz 1m.

5.6. Izolacje podiog

1zolacj¢ przeciwwilgociowa podtdg nalezy wykonac¢ jako powtokowe w wybranym systemie izolacyjnym.

5.7. Systemy izolacyjne

Systemy izolacyjne stosowaé wg instrukcji producenta.
Przed przystapieniem do prac izolacyjnych nalezy zapoznac¢ si¢ z instrukcjami technicznymi i skonsultowac si¢ z doradca technicznym. Zuzycie materiatow
wg instrukcji i wytycznych producenta.

Niedozwolone jest stosowanie materiatdw z réznych systemow izolacyjnych.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:
—  dostaw materiatow,
—  badanie podtozy i podktadow,
—  przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania robot,
- wykonania izolacji poziomej,
- wykonania izolacji pionowej,

- wykonania izolacji dachu.

6.2 Wymagania szczegotowe

—  Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

—  Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

—  Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za§wiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

—  Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych whasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

—  Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

—  Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0BMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w

ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg jest 1 m* wykonanej izolacji.
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8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegbdlnych etapéw robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

a) dostawe¢ materiatow,

b) przygotowanie i oczyszczenie podtozy,
¢) zabezpieczenie obszaru robot,

d) wykonanie izolacji wraz z ochrona,

e) prace porzadkowe,

f) badania na budowie i laboratoryjne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

—  PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

—  PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

—  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
—  PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

—  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

‘Wykonanie iniekcji przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie
Roboty w zakresie wykonania renowacji zawilgoconych $cian budynkow

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przepon poziomych przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie
w murach na zadanie inwestycyjne pn.

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania terenu,

zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dzialki nr 13/8, 13/10, 13/11 z
obrebu 1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktorych
przedmiotem w calo$ci lub czgsci jest wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie .

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci
podciaganej kapilarnie .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specytikacja Techniczna i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Plynny koncentrat krzemionkujacy systemowy

Ptynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli. Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym
budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wewnatrz i renowacji cokotow. Poza tym w zbiornikach wody
pitnej, kanatach, oczyszczalniach $ciekow itp.

Dane techniczne:

Ggstosé:  ok. 1,15 g/em’

Odczyn pH: ok. 11

‘Wtasciwoscei podtoza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych whasciwosci)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: <0,5 kg/m*h"

Wzmocnienie: do 5 N/mm? (MPa)

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo czysta woda.

Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kg, 10 kg 1 30 kg

Trwatos¢ podczas sktadowania: W zamknigtych pojemnikach co najmniej 3 lata.
Atestowany oraz posiadajacy Aprobat¢ Techniczng .

2.2. drobnoziarnista zaprawa systemowa
Bardzo drobnoziarnista zaprawa. Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka charakteryzujaca si¢, po dodaniu wody, wysoka ptynnoscia i zdolno$cia
bezskurczowego wypehiania pustek w murze. Dzigki stosunkowo niskiej wytrzymato$ci nadaje si¢ do stosowania w starych murach i daje si¢ tatwo
nawierca¢. Po zwiazaniu charakteryzuje si¢ dobra przyczepnos$cia na sucho, porowatoscia i przepuszczalnoscia ptynéw iniekcyjnych. Wysoka odpornosé na
siarczany rozpuszczalne w wodzie.
Dane techniczne
Uziarnienie: <0,2 mm
Gestos¢ §wiezej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm®
Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C
Czas wigzania przy 20°C
poczatek wigzania: > 8 godz.
koniec wigzania: > 10 godz.
Zawarto$¢ porow powietrznych: < 10% obj.
Zawarto$¢ alkaliow: <0,5%
Zawarto$¢ fazy C3A: <0,1%

Kolor: szary
Gestos¢ objetosciowa:ok. 1,4 kg/dm?
Porowatosc: >20% wag.

Wytrzymatos¢ na zginanie
7 dni: ok. 0,7 N/mm?
28 dni:  ok. 1,0 N/mm?
Wytrzymato$¢ na $ciskanie
7 dni: ok. 1,5 N/mm?

84



28 dni:  ok. 3,5 N/mm?
Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.
Rodzaj opakowania: Worki papierowe 20 kg.
Trwalo$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych workach przy sktadowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok.
Atestowana oraz posiadajaca Aprobatg Techniczng .

2.3. Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca

Mineralna, odporna na siarczany, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca (szlam uszczelniajacy). Przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna w stosunku do
wody pod ci$nieniem powtoka uszczelniajaca, ktora cechuje si¢ wysoka odpornoscig mechaniczna.

Dane techniczne:

Ilos¢ wody zarobowej: 20do 21 %

Czas przydatnos$ci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pgdzlem, szlamowania
Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 28 dni ok. 30 N/mm?

Wytrzymato$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 N/mm’

Nasigkliwo$¢ kapilarna: w2:< 0,1 kg/m?*-h®

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: <200

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania: Worki papierowe 25 kg.

Trwalos$¢ podczas sktadowania: W zamknigtych workach przy sktadowaniu w suchym miejscu, co najmniej 1 rok.
Zaprawa uszczelniajaca atestowana oraz posiadajaca Aprobat¢ Techniczng .

2.4. Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podklad zwi¢kszajacy przyczepnosé

Obrzutka odporna na siarczany stosowana jako podktad zwigkszajacy przyczepnos¢ naktadanych pozniej warstw tynku.
Dane techniczne:

Gesto$é nasypowa: ok. 1,7 kg/dm?

Kolor: szary

Nadzor jakoSciowy: nadzor nad sktadem i jakoscia

Odpornosé ogniowa: niepalny material budowlany, klasa materiatu budowlanego A 1

Glebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. h > 5 mm

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej p: ok. 15

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na §wiezo woda.

Rodzaj opakowania: worek papierowy 30 kg

Trwalos$¢ podczas sktadowania: Na drewnianych rusztach, w miejscu suchym i chronionym przed wilgocia, w zamkni¢tych opakowaniach ok. 6 miesigcy.
Atestowana oraz posiadajaca Aprobate Techniczng .

2.5. WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do
betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wod¢ pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:

- do wiercenia otworow iniekcyjnych - wiertarki odpowiedniej jakosci 0 mocy co najmniej 1000 W;

- do bezci$nieniowego nasaczania - zestaw zasobnikow do napeiniania otworéw (zalecane);

- do metody niskoci$nieniowej:
opryskiwacz ogrodowy ze ztaczka (waz cisnieniowy z glowica chwytakowa) lub pompy iniekcyjne np. membranowe lub tlokowe;
metalowe pakery iniekcyjne z zaworem niskoci$nieniowym lub jednorazowe pakery z tworzywa sztucznego;

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkow: mtotki, przecinaki, mtoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne; narzgdzia do
oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mglawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym mieszadlem lub wiertarka o regulowane;j
predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajacych (szlaméw uszczelniajacych) - szczotka do naktadania szlamow, tawkowiec ewentualnie
naktada¢ maszynowo agregatami do tynkoéw drobnoziarnistych.

4. Transport

Materiaty dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez
jedna osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materialy proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozcienczalne preparaty iniekcyjne nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.

Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania
si¢ przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub
substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

5.1. Badania wstepne

Przed wykonaniem iniekeji przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie nalezy wykona¢ badania wstepne obiektu.

Nalezy okresli¢:

- stopien zawilgocenia materiatu budowlanego (stosunek aktualnej zawarto$ci wody do zawarto$ci wody w stanie nasycenia);

- obecnos¢ pustek w murze;
- zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany);
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- obecnos¢ i skuteczno$¢ izolacji pionowych.
W zaleznos$ci od wynikoéw badan wstepnych nalezy wybra¢ odpowiedniag metode iniekcji oraz ustali¢ rodzaj i zakres niezbednych prac uzupetniajacych.

Wysokos$¢, na jakiej wykonywane sg otwory iniekcyjne zalezy od rodzaju i skutecznos$ci funkcjonowania zewngtrznej hydroizolacji §ciany, poziomu terenu
przy budynku oraz przewidywanych zabiegéw dodatkowych i nalezy ja ustali¢ przed rozpoczgciem prac.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace zasady:

- w przypadku braku zewnetrznych izolacji pionowych iniekcj¢ nalezy wykonywac powyzej poziomu terenu (z reguty ok. 10-20 cm powyzej poziomu
terenu);

- w przypadku stwierdzenia skutecznych zewnetrznych izolacji przeciwwodnych iniekcj¢ nalezy wykonywac powyzej dolnej krawedzi tej izolacji (z reguty
ok. 10-20 cm powyzej dolnej krawedzi izolacji przeciwwodnej);

- w $cianach wewnetrznych iniekcj¢ nalezy wykonywacé jak najnizej (z reguty ok. 10-20 cm powyzej poziomu posadzki).

W przypadku wykonywania w jednym obiekcie iniekcji na r6znych wysokosciach, poziome odcinki rzgdow otwordw iniekcyjnych na roznych wysokosciach
nalezy potaczy¢ rzgdem otwordéw iniekcyjnych wierconych w pionie.

Stopnie zasolenia okreslane sg nastepujaco:

Niskie $rednie wysokie
Chlorki <0,2 % 0,2-0,5 % >0,5 %
Azotany <0,1 % 0,1-0,3 % >0,3 %
Siarczany <0,5% 0,5-1,5 % >1,5%

Za ogdlny poziom zasolenia muru przyjmuje si¢ najwyzszg kategori¢ jaka osiaga ktorakolwiek z soli.

W przypadku stwierdzenia obecnos$ci szkodliwych soli konieczne jest tynkowanie $cian specjalnymi tynkami renowacyjnymi o wysokiej porowatosci i
zdolno$ci magazynowania soli.

W razie stwierdzenia pustek w murze (np. mur z sypkim wypetnieniem rdzenia, waskimi rysami itp.), nalezy najpierw wypetni¢ te pustki zaczynem
iniekcyjnym .

5.2. Iniekcja zaczynu iniekcyjnego — wypelnienie pustek

Iniekcj¢ w celu wypehienia pustek wykonuje si¢ w razie stwierdzenia pustek w murze w trakcie wstgpnych badan lub podczas wiercenia otworow
iniekcyjnych.

Przed zastosowaniem doda¢ do proszku ok. 50% wody, a wigc okoto 10 1 na kazde 20 kg proszku (zawartos¢ jednego opakowania), starannie wymieszac np.
mieszarka przeciwbiezng lub wiertarka z zamocowanym mieszadlem i po pewnym czasie ponownie zamiesza¢. Zbyt mata ilo$¢ wody po-woduje
niewystarczajaca ptynno$¢, zbyt duza ilo§¢ wody prowadzi do oddzielania wody, nierownomiernego twardnienia wzglednie wydtuzenia czasu wigzania. Czas
przydatnosci do

stosowania po wymieszaniu: ok. 4 godz. przy +20°C. Przyspieszenie czasu wigzania, zwlaszcza przy niskich temperaturach i mokrym murze, mozna
spowodowa¢ przez dodanie ok. 10% zaprawy blyskawicznie wigzace; .

Przy bezci$nieniowym wypelnianiu pustek materiat wlewany jest przez lejek.

5.3. Iniekcja — metoda bezciSnieniowa

Iniekcja bezci$nieniowa jest metoda najczesciej stosowana ze wzgledu na tatwosé wykonania. Przy zachowaniu starannosci podczas wykonywania prac
metoda ta jest bardzo skuteczna.

Otwory wywierci¢ w jednym rzedzie, odstepy miedzy srodkami otworow 12 cm, nachylenie otwordw ok. 25°, otwory muszg przecina¢ co najmniej jedna
spoing . W przypadku $cian o wigkszej grubosci nalezy wiercié bardziej plasko, przy mniejszych grubo$ciach bardziej stromo (do 45 °). Srednica otwordw
24-30 mm. W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci si¢ z jednej strony i musza si¢ one konczy¢ ok. 5 cm przed drugg strong muru. W
murach o grubos$ci powyzej 60 cm otwory nalezy wierci¢ z obydwu stron na gleboko$¢ rowna ok. 2/3 grubosci muru. Usuna¢ pyt wiertniczy z otwordw przez
wydmuchanie spr¢zonym powietrzem.

Otwory nalezy kilkakrotnie (2-3 razy) napetnia¢ preparatem az do nasycenia muru, $wieze na $wieze, ewentualnie zastosowac zasobniki dozujace — nalezy
wprowadzi¢ w mur wymagang ilo$¢ materiatu.

Po zakonczeniu iniekcji zamknaé otwory materiatem .

5.4 Powloka uszczelniajaca systemowa
Powloke uszczelniajaca nalezy wykona¢ od poziomu posadzki do wysokosci ok. 20 cm powyzej rzedu otwordw iniekcyjnych.
Wymieszaé preparat z woda w proporcji 1:1 i nanie$¢ na oczyszczone podloze metoda natryskowa uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat uzyty do iniekcji - Dziata drazniaco na oczy i skore. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnac porady lekarza
- nosi¢ okulary lub ochrong twarzy

Drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca zawiera cement, ktory w potaczeniu z woda reaguje alkalicznie. Preparat zostat zaklasyfikowany jako drazniacy.
Dziata draznigco na oczy i skorg. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdycha¢ pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscig wody i zasiggnac porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne

Materiaty mineralne zawieraja cement, ktory w potaczeniu z woda reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:
- chroni¢ przed dzie¢mi
- nie wdycha¢ pyhu
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- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu
- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggnac porady lekarza
- nosi¢ odpowiednie rgkawice ochronne

6. Kontrola jakos$ci robot

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robot. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego

Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie w technologii Remmers z zastosowaniem preparatu Kiesol wymaga utrzymania
odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych
materiatow, ale rowniez odpowiednich odstgpow czasowych pomigdzy wykonywaniem kolejnych etapéw prac. Czas ten uzalezniony jest od panujace;j
temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spetnione zostaty nastgpujace warunki:

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

Wykonawca musi dysponowaé odpowiednim sprzg¢tem do wiercenia otwordéw iniekcyjnych — profesjonalnymi wiertarkami o mocy co najmniej 1000 W i
odpowiednimi wierttami. Sprzgt ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

W przypadku iniekcji metoda cisnieniowa wykonawca powinien dysponowaé sprz¢tem do iniekcji cisnieniowej — odpowiednimi pompami iniekcyjnymi i
pakerami iniekcyjnymi. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatow. Sprzet ten
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole jakosci wykonywanych prac:
- termometry powierzchniowe,
- termometry do pomiaru temperatury powietrza,
- przyrzady do pomiaru grubo$ci warstw szlamu uszczelniajacego.

Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong
jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezb¢dne badania.

W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jako$ci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacja i opracowanym
harmonogramem.

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i
uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czgécia dokumentacji powykonawcze;j.

6.1 Prace wstepne

Nalezy sprawdzi¢ stan muru przed przystapieniem do prac. W przypadku obecnosci dobrze przylegajacego tynku, jego usuwanie przed iniekcjg nie jest
konieczne. W przypadku muréw nie otynkowanych lub muréw, z ktorych skuto tynki nalezy je wyspoinowac zaprawa cementows. Jezeli roboty prowadzone
sa w wykopie, nalezy sprawdzi¢ czy wykop jest wystarczajaco szeroki i prawidlowo oszalowany. Nalezy oceni¢ stan techniczny muru. W przypadku muréw
w zlym stanie technicznym konieczna jest ich naprawa i ewentualne wzmocnienie. Nalezy sprawdzi¢ struktur¢ muru oraz obecno$¢ pustek w murze. W razie
stwierdzenia pustek w murze konieczna jest wstepna iniekcja ptynnej zaprawy..

6.2 Wiercenie otworéw iniekcyjnych

Nalezy sprawdzi¢ odstepy miedzy otworami — powinny by¢ rowne, w zadnym miejscu odstep migdzy otworami nie moze by¢ wigkszy od 15 cm, na 1 metrze
biezacym muru musi by¢ wykonanych 8 otworow iniekcyjnych. Nalezy skontrolowac glgboko$¢ otworow.

Wysokos$¢, na ktorej wyznaczono rzad otworow iniekcyjnych powinna by¢ zgodna z zasadami opisanymi w punkcie 5.1.

Srednica otworéw musi by¢ zgodna z przyjeta technologia. W przypadku metody bezcisnieniowej $rednica otwordw musi wynosié co najmniej 24 mm
(maksymalnie 30 mm).

Nalezy sprawdzi¢ czy z otworéw zostal usunigty pyt wiertniczy.

6.3. Wykonanie robét iniekcyjnych

Podczas wykonywania iniekcji nalezy kontrolowac na biezaco zuzycie preparatu iniekcyjnego, staranno$¢ wprowadzania preparatu iniekcyjnego w
poszczegblne otwory, doktadnos¢ zamknigcia otwordow po iniekcji.

Odbior robot iniekcyjnych powinien by¢ dokonany przed rozpoczgciem kolejnych prac renowacyjnych (np. tynkowaniem).

6.4. Wykonanie powloki uszczelniajacej
Kontrol¢ wykonania powinno wykonywac¢ si¢ podczas naktadania kolejnych warstw oraz bezposrednio po natozeniu kazdej nowej warstwy. Nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania — jednorodnos¢ grubosci warstwy, rzeczywista grubos¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? przepony przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie mierzonej w przekroju muru (iloczyn dtugosci i grubo$ci muru). W razie
wykonywania otworéw iniekcyjnych na réznych wysokosciach nalezy doda¢ powierzchnie przepon wykonywanych w pionie w celu potaczenia przepon
poziomych umieszczonych na réznych wysokosciach.

8. Odbior robét

8.1. Odbior otworow
Odbior otwordéw iniekcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przed przystapieniem do iniekcji. Nalezy sprawdzi¢ otwory zgodnie z punktem 6.2

8.2. Odbior robét iniekcyjnych

Odbior prac iniekeyjnych powinien by¢ dokonany bezposrednio po zakonczeniu iniekcji, przed przystapieniem do kolejnych prac renowacyjnych.

Podczas wykonywania iniekcji nalezy prowadzi¢ dziennik robét iniekcyjnych lub dokonywaé odpowiednich wpisow w dzienniku budowy. Nalezy notowaé
date, miejsce wykonywania iniekcji, dtugo$¢ 1 grubosé Sciany, ilo$¢ zuzytego preparatu, uwagi dotyczace stanu muru, utrudnien itp.

Nalezy skontrolowac rzeczywiste zuzycie preparatu iniekcyjnego, starannos¢ wprowadzenia preparatu iniekcyjnego w poszczegdlne otwory, doktadnosé
zamknigcia otworéw po iniekcji.

8.3. Odbior powloki uszczelniajacej
Odbior powtoki uszczelniajacej powinien byé dokonany po zakonczeniu prac.
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Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania — jednorodno$¢ grubosci warstwy, rzeczywista grubo$¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

8.4. Odbior koncowy
Po zakonczeniu robot iniekcyjnych wraz z pracami towarzyszacymi nalezy dokona¢ odbioru konicowego. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. W

przypadku, gdy co najmniej jeden wynik badan jest negatywny, nalezy ponownie wykona¢ przepon¢ pozioma na zakwestionowanych odcinkach muru.

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktoéry powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

Skutecznos$é wykonanej przepony poziomej przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie mozna w petni oceni¢ przez poréwnanie stopnia zawilgocenia muru
powyzej przepony poziomej i ponizej przepony po ok. 12 miesigcach od wykonania prac.

9. Podstawy platnoSci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m? wykonania przepony poziomej w murze wedtug ceny wykonania zaoferowanej przez

Wykonawecg i przyjetej przez Zamawiajacego.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 772-11:2002 Metody badan elementéw murowych Czes$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementow murowych z betonu kruszywowego,

kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciaganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody
elementow murowych ceramicznych

PN-EN 772-4:2001 Metody badan elementéw murowych Czes$¢ 4: Okreslenie ggstosci, ggstosci objetosciowej oraz porowatosci catkowitej i
otwartej elementow murowych z kamienia naturalnego

PN-EN 772-5:2002 Metody badan elementow murowych Czes¢ 5: Okreslenie zawartosci aktywnych soli rozpuszczalnych w elementach
murowych ceramicznych

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspotczynnika nasigkliwosci kapilarnej

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCIANKI DZIALOWE, OBUDOWY, OKEADZINY I STROPY PODWIESZONE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i okladzin wewngetrznych
zwigzanych z zadaniem pn.

Przebudowa budynku biblioteki na fili¢ nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z projektem zagospodarowania

terenu, zlokalizowanej w Szczecinie przy Placu Matki Teresy z Kalkuty 8 na terenie obejmujacym dzialki nr 13/8, 13/10,
13/11 z obrebu 1017 miasta Szczecin.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stropéw podwieszonych,
$cianek dziatowych i obudow z ptyt gipsowo-kartonowych. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
PIWNICA - PRACE BUDOWLANE
Projektowane $cianki dziatowe

PARTER - PRACE BUDOWLANE

Projektowane $cianki dziatowe oraz zabudowy lekkie

- Scianki szkieletowe wewnatrz toalet (gr. 12,5 cm, stelaz 75 mm + welna 50, poszycie 2xGKH2)

- Scianka szkieletowa wydzielajaca toalety od sal (gr. 12,5 cm, stelaz 75 mm + welna 75 mm, poszycie 2xGKH2 i 2xGKA, klasa ppoz.
EI30, izolacyjnos¢ akustyczna Rw=54 dB)

- Zabudowa szkieletowa instalacyjna przyscienna w toaletach (gr. 20 cm, stelaz 2x50mm

z przewiazkami z przerwa instalacyjna, poszycie jednostronne 2xGKH?2)

- Zabudowa lekka szachtow instalacji wentylacyjnej (gr. 9 cm, stelaz 75 mm + wetna 75 mm, poszycie z ptyt ~ 1x DEFHIIR (izolacyjnosé¢
akustyczna Rw=50dB)

Projektowane sufity lekkie

- SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety

- SUFIT PODWIESZANY nad holem komunikacyjnym (pochtaniajacy dzwigki)

- SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE

I PIETRO - PRACE BUDOWLANE

Projektowane $cianki dziatowe oraz zabudowy lekkie
Projektowane sufity lekkie

- SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety
- SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE

II PIETRO - PRACE BUDOWLANE

Projektowane $cianki dziatowe oraz zabudowy lekkie
Projektowane sufity lekkie

- SUFIT PODWIESZANY nad pomieszczeniami toalety
- SUFITY AKUSTYCZNE WYSPOWE

PODDASZE - PRACE BUDOWLANE

Projektowane $cianki dzialowe oraz zabudowy lekkie

- Scianki szkieletowe pomieszczen wilgotnych (gr. 12,5 cm, stelaz 75 mm + wetna 50 mm, dwustronne poszycie 2xGKH2, klasa ppoz.

EI30)

- Zabudowa szkieletowa instalacyjna przyscienna w tazience (gr. 20 cm, stelaz 2x50mm

z przewiqzkami z przerwg instalacyjna, poszycie jednostronne 2xGKH?2)

- Scianki szkieletowe pomig¢dzy pomieszczaniami (gr. 10,0 cm, stelaz 50 mm + welna 50 mm, poszycie dwustronne 1xGKF , klasa ppoz.
EI30)

- Scianka szkieletowa oddzielajaca pomieszczeni wentylatorowni (gr. 10,0 cm, stelaz 75 mm + wetna 75 mm, poszycie dwustronne
1xGKF , klasa ppoz EI60, izolacyjnos¢ akust. Rw57 dB)

- Zabudowa lekka pustek instalacyjnych (gr. 7,5 cm, stelaz 50 mm, poszycie z ptyt 1x GKA)

Projektowane sufity (przebudowa)

- SUFIT NAD PODDASZEM (strop nieuzytkowej przestrzeni technicznej) na istniejacej konstrukeji drewnianej, klasa ppoz. E160 (od

dotu)

- SUFIT POLACI DACHOWEJ

DACH - PRACE BUDOWLANE
KLATKA SCHODOWA - PRACE BUDOWLANE

- Odtworzenie tukéw sklepien
- Wykonczenie sufitu lukowego
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DZWIG OSOBOWY
Zabudowa lekka szachtu instalacji wentylacyjnej z oktadzing z fibro-betonu

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i Ogoélna Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem $cianek dzialowych i obudow z ptyt gipsowo-kartonowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami

zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,

kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.1.2. Konstrukcja

Ruszt stalowy do obuddéw z plyt gipsowo- kartonowych:
- stosowac¢ ruszt z profili zimnogigtych, z blachy stalowej grubosci 0,6 mm, ocynkowanej,
- rodzaje 1 miejsce stosowania poszczegolnych profili oraz sposob ich mocowania powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta,

- laczniki wg wytycznych producenta.

2.1.3. Okladzina z plyt GK

Stosowacé plyty gipsowo-kartonowe GKF grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych wodoodporne. Ptyty powinny posiada¢ atest ITB.
Oktadzing wykonywa¢ za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstgpu od podtoza ok. 1 cm.

Nie wykonywac stykow plyt na profilach stupkow drzwiowych

Rozstaw blachowkretow min. 25 cm.

W szczelinie wewnatrz $ciany utozy¢ material izolacyjny i instalacje.

Styki podtuzne rozmieszcza¢ na mijanke.

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

2.1.4. Welna mineralna

Do izolacji akustycznych i wypelnienia wolnych przestrzeni pomigdzy rusztem i za obudowami stosowac¢ welng mineralng w postaci ptyt migkkich.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym sprzgtem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym

wplywem czynnikow atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

2. Stropy podwieszone i obudowy z plyt gipsowo-kartonowych
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-Stelaz do mocowania plyt przymocowac¢ do podlozy z zastosowaniem metalowych kotkdow rozporowych oraz potaczy¢ elementy stelazu ze soba.
Nalezy zachowac pionowos$¢ i plaszczyznowos$¢ $cian. Stosowaé profile odpowiadajace wytycznym producenta w zaleznosci od ich
przeznaczenia. Przed obudowaniem stelazu plytami gipsowo-kartonowymi nalezy zamontowaé projektowane instalacje, itp. Wolna
przestrzen wypetni¢ welng mineralng. W pomieszczeniach mokrych zaktada¢ ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne mocowane do stelazu
wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakonczenie nalezy zamontowaé nierdzewne listwy naroznikowe, zazbroi¢ styki ta§ma z
wiokna szklanego i zaszpachlowaé nierownosci gipsem szpachlowym.

-Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac
plyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do
sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

-Zacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowaé zaprawa gipsowa.

-Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez
Wykonawcg dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

-dostaw materialow,

-badanie podtozy i podktadow,

-prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

-poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

-oceng estetyki wykonanych robot,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

-sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego $cianki i obudowy.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specytikacji Techniczne;.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1

mm/1 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
-dostawe materiatow,
-wytrasowanie elementow,
-montaz konstrukcji no$nej,
-zamocowanie plyt gipsowo- kartonowych,
-wykonanie szpachlowania powierzchniowego stykow ptyt (montaz siatki, zaszpachlowanie, wyszlifowanie),

-uporzadkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY [ DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN -B-19402 Ptyty gipsowe $cienne.
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PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 Ptyty gipsowo- kartonowe.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Wiasnosci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiarow i ksztaltu ksztattownikow.
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